

入札件名 工事第9号 百石中学校外受変電設備改修工事（ゼロ町債）

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1		盤や高圧ケーブル等、納期が不明なものがあります。工期に間に合わない場合、工期を延長していただけますか。	必要に応じ協議の上、対応します。
2		設計図書と現地に相違がある場合、又は施工方法が変更になった場合は金額の増減はしていただけますか。	必要に応じ協議の上、対応します。