

公共工事契約内容等の公表

契約年月日	令和3年11月25日
契約業者名	青森ニチレキ株式会社
契約業者の住所	青森県十和田市大字三本木字野崎40番地75
工事の名称	第115号 八戸百石線マンホール調整工事
工事場所	おいらせ町 一川目一丁目 外 地内
工事種別	土木工事一式
工事概要	マンホール調整工(MR2工法) 10箇所
工期	令和3年11月26日 ~ 令和4年2月1日
契約金額	2,948,000円(うち消費税額268,000円)
随意契約の相手方に選定した理由	<p>当工事は、県道舗装工事について県と協議した結果、その支障物件となるマンホールの高さ調整を行うものである。今回採用する「MR2-AB工法」は、道路舗装工事の際、仮蓋を設置することによりマンホールが道路舗装工事の支障になることを防ぐことができ、安全性が高い。</p> <p>また、舗装工事が12月上旬予定となっているため、施工までの期間が短いことから業者の準備期間を考慮し早期の発注が必要となる。</p> <p>よって地方自治法第234条、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により、青森ニチレキ(株) 外2社より見積書を徴取し、随意契約を締結するものである。</p>