

## 入札件名

### 物品第1号 水槽付消防ポンプ自動車（百石第4分団）購入

#### 質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	仕様書	<p>納入期限が令和7年3月31日と記載されておりますが、下記の事由で納入期限に間に合わない可能性がございます</p> <p>本件で使用する消防専用シャシである日野自動車株式会社製【レンジャー】において、法規制等に対応するためにモデルチェンジが行われます。</p> <p>モデルチェンジに伴いシャシメーカーの生産に遅れが予想されており、シャシ搬入時期が未定となっております。</p> <p>また新法規対応の為、架装メーカーでも新規設計箇所が多く生じることが予想されております。</p> <p>つきましてはシャシの搬入が見通せた時点で受注した業者と納入期限変更等について協議させていただきますでしょうか。</p>	状況に応じ協議します。
2	仕様書	<p>納入期限について 令和7年3月31日となっておりますが、下記事由により納入期限に間に合わない可能性があります。</p> <p>・日野自動車株式会社製消防専用シャシ（レンジャー）新法規制等に対応する為、モデルチェンジが行われます。モデルチェンジにより、シャシ製造メーカーの生産の遅延が予想されており、シャシ搬入時期が未定となっております。また、架装するメーカーにおいても新法規制に対応する為、新規設計箇所が多数発生する事が予想されております。</p> <p>上記事由により、シャシの搬入時期の見通しが判明した時点において、</p>	状況に応じ協議します。

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
		受注した業者と納入期限の変更等に関し、ご協議させて頂く事は可能でしょうか。	
3	仕様書	履行期限(納期)が令和7年3月31日までとなっておりますが、現時点で仕様書適合シャシ製造および完成日が確定しておりません。仕様書適合シャシまたは関連部品の入手時期により、履行期間までの納入が困難となった場合、納期のご延長について協議をいただけますでしょうか。	状況に応じ協議します。