

入札件名

工事第10号 学校ネットワーク環境更新工事（第1工区）

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	全体	設計図・数量表と現地が違った場合、又は施工方法が変更になった等の場合は請負金額の変更はしていただけますか。	必要に応じて、町と事前に協議していただいた上で、請負金額の変更は可能です。
2	全体	材料等の納期に時間がかかり、工期に間に合わない場合は工期を延長していただけますか。	工期設定に関しては材料調達の納期を考慮し十分余裕を持った工期を設定していますが、発注遅れではなく正当な理由であれば、町と協議していただき、工期の変更は可能です。