
木ノ下・鶉久保線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    舗装工

X512005
    1    1    式
      路上再生路盤工

Y804050
      1    1    式
        路上路盤再生工 基準書 Ⅳ-3-⑤-3
        20cmを超え40cm以下 S430710-0004
        養生工無 1,680    1,680    m2 790 m2/日 2.13
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        端部目地工(L型)
        25*25*5　瀝青ゴム系プライマー　昼間施工 J0001
        12    12    ｍ
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 1,680    1,680    m2 2,300 m2/日 0.73
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0002

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 1,680    1,680    m2 2,300 m2/日 0.73
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 560    560    ｍ 3,000 ｍ/日 0.19
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        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0002
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 140    140    ｍ 2,500 ｍ/日 0.06
    撤去工

X306010
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        12    12    ｍ 230 ｍ/日 0.05
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
  運搬費

H20001
  1    1    式
    貨物自動車による運搬(１車１回) 往復 基準書 Ⅰ-2-②-11
    片道運搬距離14.4km S010010-0001
    ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 1    1    台
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
    セメント・As乳剤安定処理用配合試験費

J0004
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 4.000
3.890
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合計

4
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