
鶉久保・薬師線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：舗装工事【起債】
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        70    70    m3 32    m3/日 2.19 
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
        小規模 SP210410-0001

        土砂 20    20    m3 40    m3/日 0.50 
    舗装工

X512005
    1    1    式
      表層工

Y503005
      1    1    式
        不陸整正 基準書 Ⅳ-1-①-1
        9mm以上13mm未満 SP410010-0001

        ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20 1,020    1,020    m2 1,510    m2/日 0.68 
        端部目地工（L型）
        端部目地材（25*25*5） 瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏ- J0003
        18    18    ｍ
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 1,110    1,110    m2 2,300    m2/日 0.48 
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0004

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 1,110    1,110    m2 2,300    m2/日 0.48 
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コード

      舗装復旧工
Y512000

      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚370mm 2層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 90    90    m2 134    m2/日 0.67 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚150mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 90    90    m2 268    m2/日 0.34 
      民地側復旧工

Y601000
      1    1    式
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0002

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 30    30    m2 250    m2/日 0.12 
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H300　Co蓋　縦断 J0001
        151    151    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0003
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 151    ｍ 27    ｍ/日 5.59 
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 75.500 枚 120    枚/日 0.63 
        騒音防止型VS　横断
        B300-H300　Gr蓋　細目　横断 J0002
        30    30    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0004
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 30    ｍ 27    ｍ/日 1.11 
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          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0002
          昼間 時間制約無 15    枚 120    枚/日 0.13 
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 350    350    ｍ 3,000    ｍ/日 0.12 
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0002
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 50    50    ｍ 2,500    ｍ/日 0.02 
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0003
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 64    64    ｍ 3,000    ｍ/日 0.02 
        区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0004
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 5    5    ｍ 625    ｍ/日 0.01 
        区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0005
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 21    21    ｍ 550    ｍ/日 0.04 
        区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0006
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 33    33    ｍ 400    ｍ/日 0.08 
    構造物取り壊し工

X108210
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        250    250    ｍ 230    ｍ/日 1.09 
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        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 1,140    1,140    m2 510    m2/日 2.24 
      コンクリート取り壊し工

Y108000
      1    1    式
        構造物とりこわし 基準書 Ⅵ-1-④-1
        鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 8    8    m3 11    m3/日 0.73 
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        18    18    人日
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0002
        36    36    人日
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 18.000
17.270

合計

18    
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