
間木堤・間木線側溝改築工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：道路改良工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        70    70    m3 32    m3/日 2.19 
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
        小規模 SP210410-0001

        土砂 50    50    m3 40    m3/日 1.25 
    側溝工

X208010
    1    1    式
      排水構造物工

Y500010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝
        縦断型　B300-H300 J0001
        180    180    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 180    ｍ 27    ｍ/日 6.67 
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 90    枚 120    枚/日 0.75 
    舗装工

X512005
    1    1    式
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間木堤・間木線側溝改築工事

交 通 誘 導 員 算 定 表
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施工量算出
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コード

      アスファルト舗装工
Y000005

      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚400mm 2層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 90    90    m2 134    m2/日 0.67 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚120mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 90    90    m2 268    m2/日 0.34 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 90    90    m2 250    m2/日 0.36 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0002

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾀｯｸｺｰﾄ 90    90    m2 250    m2/日 0.36 
      舗装復旧工

Y512000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410031-0002

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 2    2    m2 134    m2/日 0.01 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0002

        路盤材(各種) 2    2    m2 268    m2/日 0.01 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0003

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 2    2    m2 250    m2/日 0.01 
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      構造物取り壊し工

Y108210
      1    1    式
        構造物とりこわし 基準書 Ⅵ-1-④-1
        鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 15    15    m3 11    m3/日 1.36 
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        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        185    185    ｍ 230    ｍ/日 0.80 
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 92    92    m2 510    m2/日 0.18 
      運搬処理工

Y002000
      1    1    式
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        15    15    人日
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0002
        15    15    人日
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 15.000
14.960

合計

15    
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