
青葉地区道路整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      掘削工

Y104005
      1    1    式
        掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 5,000m3未満 SP210100-0001

        押土無し 障害無し 170    170    m3 230    m3/日 0.74 
        土砂等運搬 基準書 Ⅱ-1-②-1
        標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 SP210110-0001

        4.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 170    170    m3 67    m3/日 2.54 
    舗装工

X512005
    1    1    式
      アスファルト舗装工

Y000005
      1    1    式
        下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410030-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 316    316    m2 470    m2/日 0.67 
        上層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410040-0001

        路盤材(各種) 316    316    m2 940    m2/日 0.34 
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 316    316    m2 2,300    m2/日 0.14 
      砕石舗装工

Y200045
      1    1    式
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コード

        下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410030-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 72    72    m2 470    m2/日 0.15 
        上層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410040-0001

        路盤材(各種) 72    72    m2 940    m2/日 0.08 
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        10    10    人日
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 5.000
4.660

合計

5    

2


