
本町28号線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    舗装工

X512005
    1    1    式
      表層工

Y503005
      1    1    式
        端部目地工
        成型目地材（幅50mm×厚5mm） J0002
        7    7    ｍ
        不陸整正 基準書 Ⅳ-1-①-1
        17mm以上21mm未満 SP410010-0001

        ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20 506    506    m2 1,510    m2/日 0.34 
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0004

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 506    506    m2 2,300    m2/日 0.22 
    構造物取り壊し工

X108210
    1    1    式
      構造物撤去工

Y108215
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        61    61    ｍ 203    ｍ/日 0.30 
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 506    506    m2 484    m2/日 1.05 
        殻運搬 舗装版破砕 基準書 Ⅱ-2-25-1
        機械(騒音対策不要､厚15cm以下) SP227010-0001

        11.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 25    25    m3 16    m3/日 1.56 
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本町28号線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

    仮設工
X100020

    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        4    4    人日
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0002
        4    4    人日
  技術管理費

H20005
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 4.000
3.470

合計

4    
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本町28号線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：道路改良工事01
K0002

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      道路土工

Y309010
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        50    50    m3 32    m3/日 1.56 
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
        小規模 SP210410-0001

        土砂 30    30    m3 40    m3/日 0.75 
        土砂等運搬 基準書 Ⅱ-1-②-1
        小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 SP210110-0001

        4.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 10    10    m3 22    m3/日 0.45 
      掘削工

Y104005
      1    1    式
        掘削 小規模 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 標準 SP210100-0001

        60    60    m3 37    m3/日 1.62 
        土砂等運搬 基準書 Ⅱ-1-②-1
        小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 SP210110-0001

        4.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 60    60    m3 22    m3/日 2.73 
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
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本町28号線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

        騒音防止型VS側溝
        縦断用　B300-H300 J0001
        68    68    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0002
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 68    ｍ 27    ｍ/日 2.52 
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          VS側溝用 車道用300 400×500 S821430-0001
          昼間 時間制約無 68    枚 120    枚/日 0.57 
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装新設工

Y512025
      1    1    式
        下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410030-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 136    136    m2 470    m2/日 0.29 
        上層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410040-0001

        路盤材(各種) 136    136    m2 940    m2/日 0.14 
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0003

        平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 136    136    m2 1,300    m2/日 0.10 
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        12    12    人日
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0002
        12    12    人日
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本町28号線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

    雑工
X201010

    1    1    式
      民地側舗装復旧工

Y512706
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 34    34    m2 134    m2/日 0.25 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 34    34    m2 268    m2/日 0.13 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0002

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 34    34    m2 250    m2/日 0.14 
小計 端数調整

切り上げ 12.000
11.250

合計

12    
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