
木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

工事費
1    式 3,564,000 

  本工事費
1    式 3,564,000 

    舗装工事01
1    式 3,564,000 

合計
3,564,000 

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 補正なし

【工区名称：舗装工事01】

　[共通設定]

　　施工地域 一般交通影響有り(2)-1

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　工事価格端数調整 万円止め

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事

諸  経  費  計  算  表

名                     称 全  体 舗装工事01

直接工事費

1,420,980 1,420,980

共通仮設費計

340,000 340,000

  共通仮設費(積上げ)

0 0

    運搬費

0 0

    準備費

0 0

    事業損失防止施設費

0 0

    安全費

0 0

    役務費

0 0

    技術管理費

0 0

    営繕費

0 0

    現場環境改善費

0 0

  共通仮設費(率化)

340,000 340,000

    共通仮設費率分

340,000 340,000

    現場環境改善費率分

0 0

純工事費

1,760,980 1,760,980

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事

諸  経  費  計  算  表

名                     称 全  体 舗装工事01

  現場管理費

862,000 862,000

  工期延長等に伴う増加費用

0 0

  工期延長等に伴う増加費用率分

0 0

工事原価

2,622,980 2,622,980

  一般管理費等

617,020 617,020

工事価格

3,240,000 3,240,000

  消費税等相当額

324,000 324,000

合計

3,564,000 3,564,000

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事

諸 経 費 計 算 確 認 書

名                     称 式

 << 設定情報 >>

    【 週休2日補正 】 補正なし

    ＜第1工区＞

            諸経費名 公共 令和06年度

 << 公共工事 >>

    【 共通仮設費 】

        ＜全体工区＞

            主たる工種 舗装工事

            全体設計書 対象額 1,420,980

            全体設計書 処分費合計 0

            全体設計書 処分費限度額 42,629 = 1,420,980 * 3.00 / 100

            全体設計書 控除額 0

            全体設計書 控除後対象額 1,420,980 = 1,420,980

            全体設計書 諸経費率 23.93 = 17.09 * 1.40

            全体設計書 諸経費（補正分加算前） 340,040.514 = 1,420,980 * 23.93%

            1工区 諸経費加算額 0 = 1,420,980 * 0.00%

            全体設計書 諸経費 340,000 = 340,040.514 + 0

        ＜第1工区＞

            直接工事費 1,420,980

            事業損失防止施設費 0

            その他の対象額 0

            支給品 0

            共通仮設費対象外 0

            共通仮設費対象外(事業損失防止) 0

            全ての間接費の対象外 0

            全ての間接費の対象外(事業損失防止) 0

            処分費（直接工事費） 0

            処分費（準備費） 0

            1工区 控除額 0

            1工区 控除後対象額 1,420,980 = 1,420,980 - 0

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事

諸 経 費 計 算 確 認 書

名                     称 式

            1工区 諸経費 340,000 = 340,000 * 1,420,980 / 1,420,980

    【 現場管理費 】

        ＜全体工区＞

            主たる工種 舗装工事

            全体設計書 対象額 1,760,980

            全体設計書 控除後対象額 1,760,980 = 1,760,980

            全体設計書 諸経費率 49.00 = 40.83 * 1.20

            全体設計書 諸経費（補正分加算前） 862,880.2 = 1,760,980 * 49%

            1工区 諸経費加算額 0 = 1,760,980 * 0.00%

            全体設計書 諸経費 862,000 = 862,880.2 + 0

        ＜第1工区＞

            純工事費 1,760,980

            その他の対象額 0

            支給品 0

            現場管理費対象外 0

            全ての間接費の対象外 0

            1工区 控除額 0

            1工区 控除後対象額 1,760,980 = 1,760,980 - 0

            1工区 諸経費 862,000 = 862,000 * 1,760,980 / 1,760,980

    【 一般管理費 】

        ＜全体工区＞

            主たる工種 舗装工事

            全体設計書 対象額 2,622,980

            全体設計書 控除後対象額 2,622,980 = 2,622,980

            全体設計書 諸経費率 23.57 = 23.57 * 1.00

            全体設計書 諸経費（補正分加算前） 618,236.386 = 2,622,980 * 23.57%

            1工区 諸経費加算額 1,049.192 = 2,622,980 * 0.04%

            全体設計書 諸経費 619,285 = 618,236.386 + 1,049.192

        ＜第1工区＞

            工事原価 2,622,980

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事

諸 経 費 計 算 確 認 書

名                     称 式

            その他の対象額 0

            一般管理費対象外 0

            全ての間接費の対象外 0

            1工区 控除額 0

            1工区 控除後対象額 2,622,980 = 2,622,980 - 0

            1工区 諸経費 619,285 = 619,285 * 2,622,980 / 2,622,980

            調整額 2,265 = 3,242,265 - 3,240,000

            計上額 617,020 = 619,285 - 2,265

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事 公共工事

諸 経 費 調 整 情 報 表
名  称 全  体 舗装工事01

諸 経 費 調 整 区 分 － －
主たる工種 / 施工地域区分 舗装工事 一般交通影響有り(2)-1

項  目 金額 計算式 金額 計算式 金額 計算式

直接工事費

共通仮設費計

  共通仮設費(積上げ)

  共通仮設費(率化)

340,040.514=1,420,980*23.93% 控除後対象額:1,420,980-0

    共通仮設費率分 340,000 340,040.514+0 340,000 340,000*1,420,980/1,420,980

    現場環境改善費率分

純工事費

862,880.2=1,760,980*49% 控除後対象額:1,760,980-0

  現場管理費 862,000 862,880.2+0 862,000 862,000*1,760,980/1,760,980

  工期延長等に伴う増加費用

  工期延長等に伴う増加費用率分

工事原価

618,236.386=2,622,980*23.57% 控除後対象額:2,622,980-0

  一般管理費等 619,285 618,236.386+1,049.192 619,285 619,285*2,622,980/2,622,980

工事価格

  消費税等相当額

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

舗装工事01
1    式 3,564,000 

  舗装工
1    式 1,364,580 

    カラー舗装工
1    式 1,364,580 

      樹脂系すべり止め舗装工 時間制約無 夜間作業無 
      RPN-301 施工規模100m2以上 228    m2 5,985 1,364,580 施   1 号 既設As有 Co施工無

  仮設工
1    式 56,400 

    交通管理工
1    式 56,400 

      交通誘導警備員Ｂ
4    人日 14,100 56,400 施   2 号

直接工事費計
1,420,980 

共通仮設費計
1    式 340,000 

  共通仮設費(率化)
1    式 340,000 

    共通仮設費率分
    1,420,980*23.93% 1    式 340,000 

純工事費
1    式 1,760,980 

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

  現場管理費
  1,760,980*49.00% 1    式 862,000 

工事原価
1    式 2,622,980 

  一般管理費等
  2,622,980*23.57%+1,049.192-2,265 1    式 617,020 

工事価格
1    式 3,240,000 

  消費税等相当額
  3,240,000*10.00% 1    式 324,000 

合計
3,564,000 

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

舗装工事01
1    式

  舗装工
1    式

    カラー舗装工
1    式

      樹脂系すべり止め舗装工
      RPN-301 施工規模100m2以上 228    m2

  仮設工
1    式

    交通管理工
1    式

      交通誘導警備員Ｂ
4    人日

直接工事費計

共通仮設費計
1    式

  共通仮設費(率化)
1    式

    共通仮設費率分
1    式

純工事費
1    式

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事

工 事 数 量 総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

  現場管理費
1    式

工事原価
1    式

  一般管理費等
1    式

工事価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事 基準書 Ⅵ-2-⑦-1                   

【 第   1 号 施工単価表 】

樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 施工規模100m2以上 1     m2 当り

(時間制約無 夜間作業無 ,既設As有 Co施工無     )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

薄層ｶﾗｰ舗装工 樹脂系すべり止め舗装工
RPN-301 1    m2 5,985 5,985 材工共

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計
5,985 

    単位当たり
5,985 

[変数]
    (S)=0         施工規模加算率                                          (K1)=1         時間制約補正係数
    (K2)=1         夜間作業補正係数                                       (K4)=0.9       既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面施工補正係数
    (K5)=1         ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面施工補正係数                               (K6)=1         ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有無補正係数
    (K7)=1         施工幅員補正係数                                     

[計算式]
  (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価
  6,650=FUNC_TANKA(TQ020030090)
  (SJH)={1＋(S)÷100}×(K1)×(K2)×(K4)×(K5)×(K6)×(K7) 補正
  0.9=(1＋0÷100)×1×1×0.9×1×1×1
  (SJt)=(sjt)×(SJH) 設計単価
  5,985=6650×0.9

[条件]
  [A] =  9   規格･仕様 車道 RPN-301                                     [B] =  1   施工規模 施工規模100m2以上
  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                        [D] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [E] =  2   既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面の施工 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面の施工有            [F] =  1   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面の施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面の施工無
  [G] =  2   ﾄｯﾌﾟｺｰﾄの有無 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ有                                    [H] =  1   施工幅員 施工幅員1.0ｍ超え

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線外カラー舗装工事 基準書 Ⅱ-5-21-1                  

【 第   2 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ 1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 摘           要

交通誘導警備員B
1    人 14,100 14,100 

諸  雑  費   （丸め）
1    式

        計
14,100 

    単位当たり
14,100 

[条件]
  [B] =  2   交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B

おいらせ町
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