

## 入札件名

### 工事第 5 号 農村環境改善センター外壁等改修工事

#### 質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1		中東情勢による、資材不足や材料費の高騰が発生しています。 変更協議や、工期延長には応じていただけますか。	必要に応じて協議させていただきます。