
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 3 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 3 年 10

労務単価補正 労務割増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 4 年 9 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労務単価補正 冬期補正 2%（単価×1.02）

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 有　【地域区分】4級地　【補正係数】1.20

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

施工地域・工事場所区分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

青葉15号線整備工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 道路改良工事



上段  内は変更前を示す。

騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 89.00

側溝工

排水構造物工

小規模 ㎥ 30.00埋戻し

床掘り 土砂　小規模 ㎥ 80.00

作業土工

㎥ 50.00土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

土工

道路土工

備 考

道路改良

青葉15号線線整備工事　　数量総括表
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位  数量



ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要

㎡ 7.00舗装版破砕

ｍ 17.00舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下

舗装版破砕工

㎡ 7.00

構造物撤去工

表層（歩道部）
②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13 t=3㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員1.4ｍ未満 瀝青材無

CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 52.00

CS-20　ｔ=12㎝　1層施工 ㎡ 7.00上層路盤（歩道部）

㎡ 7.00下層路盤（歩道部） RC-40　ｔ=30㎝　2層施工

舗装復旧工

ｍ 15.00

舗装工

横断 B300-H300
Gr蓋　細目　T-25 車道用



間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設
小型構造物　18-8-40(普)60％
冬期　練炭養生　現場内小運搬有

㎡ 26.00

小規模　ｔ＝48㎝
ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ5㎜以下

㎡ 26.00埋戻工

雑工

交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 18.00

雑工

交通誘導警備員

交通管理工

㈲ﾙｰﾌﾟ
鉄筋構造物 Ｄ=9.5㎞

ｔ 9.00

仮設工

構造物取壊し・運搬・処分(複合)
機械施工 鉄筋構造物
低騒音･低振動対策不要

㎥ 3.00

排水構造物
撤去工

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬
舗装版破砕　機械積込(厚15㎝以下)
Ｄ=5.5㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 0.30



 

式 1.00

式 1.00

一般管理費

率計上分

現場管理費

式 1.00率計上分

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。

-

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L m × A ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L m × A ＝

側溝工

排水構造物工

30.16VS側溝 B300-H300 104.00 2.90 ㎥/10ｍ

30.16
埋戻し 小規模 ㎥ 30.16

30.16

104.00 8.30 ㎥/10ｍ 86.32VS側溝 B300-H300

86.32
床掘り 土砂　小規模 ㎥ 86.32

86.32

作業土工

56.16
56.16

86.32 30.16
土砂等運搬

小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥

土工

道路土工

青葉15号線整備工事　数量計算書

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 数 量 算 式 等



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＝

＝

＝L10.00ｍ+L7.00ｍ 17.00
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ 17.00

舗装版破砕工

L9.00ｍ×W0.50ｍ+L6.00ｍ×W0.50ｍ 7.50

構造物撤去工

表層（歩道部）
②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13 t=3㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員1.4ｍ未満 瀝青材無 ㎡ 7.50

L104.00ｍ×W0.50ｍ 52.00
CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 52.00

L9.00ｍ×W0.50ｍ+L6.00ｍ×W0.50ｍ 7.50
上層路盤（歩道部） CS-20　ｔ=12㎝　1層施工 ㎡ 7.50

7.50
L9.00ｍ×W0.50ｍ+L6.00ｍ×W0.50ｍ 7.50

下層路盤（歩道部） RC-40　ｔ=30㎝　2層施工 ㎡

舗装復旧工

15.00

舗 装 工

横断 B300-H300
Gr蓋　細目　T-25 車道用

ｍ 15.00
15.00

89.00
89.00

89.00
騒音防止型VS側溝

縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ



＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

× ＝

＝2.00人×9.00日 18.00

雑 工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 18.00

交通管理工

仮 設 工

3.92 2.50 9.80

㈲ﾙｰﾌﾟ
鉄筋構造物 Ｄ=9.5㎞

ｔ 9.80

0.42

L型側溝　Ｌ89.00ｍ×0.059ｔ/0.6ｍ÷2.5ｔ/㎥ 3.50

U型側溝US1-A-B 300A　Ｌ15.00ｍ×0.070ｔ/1.0ｍ÷2.5ｔ/㎥

3.50

3.92
構造物取壊し・運搬・処分(複合)

機械施工 鉄筋構造物
低騒音･低振動対策不要

㎥ 3.92
0.42

（0.375㎥×2.35ｔ/㎥＝0.88ｔ）

排水構造物
撤去工

A7.50㎡×ｔ0.05ｍ 0.37
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬

舗装版破砕　機械積込(厚15㎝以下)
Ｄ=5.5㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 0.37

L9.00ｍ×W0.50ｍ+L6.00ｍ×W0.50ｍ 7.50
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要 ㎡ 7.50



＝

＝L89.00ｍ×W0.30ｍ 26.70
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設

小型構造物　18-8-40(普)60％
冬期　練炭養生　現場内小運搬有

㎡ 26.70

26.70
L140.00ｍ×W0.30ｍ 26.70

埋戻工
小規模　ｔ＝48㎝
ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ5㎜以下

㎡

雑工



 

契約保証：金銭的保証
式 1.00

前払金支出割合区分：35％以上40％未満

1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：100％

一般管理費

率計上分 式

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

1.00

現場管理費

率計上分 式

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

共通仮設費

間 接 工 事 費



青葉15号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路改良工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        80    80    m3 32 m3/日 2.50
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-10
        小規模 SP210410-0001

        土砂 30    30    m3 40 m3/日 0.75
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝
        縦断　B300-H300　Co蓋　車道用 J0001
        89    89    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 89    ｍ 27 ｍ/日 3.30
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 44.500 枚 120 枚/日 0.37

1



青葉15号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        騒音防止型VS側溝
        横断　B300-H300　Gr蓋　細目　車道用 J0002
        15    15    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0002
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 15    ｍ 27 ｍ/日 0.56
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0002
          昼間 時間制約無 7.500 枚 120 枚/日 0.06
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装復旧工

Y512706
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 7    7    m2 134 m2/日 0.05
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚120mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 7    7    m2 268 m2/日 0.03
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0002

        路盤材(各種) 52    52    m2 268 m2/日 0.19
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0002

        平均幅員1.4ｍ未満 瀝青材無 7    7    m2 250 m2/日 0.03
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        17    17    ｍ 230 ｍ/日 0.07

2



青葉15号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 7    7    m2 510 m2/日 0.01
      排水構造物撤去工

Y500000
      1    1    式
        構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 基準書 Ⅲ-3-⑦-13､Ⅵ-1-④-1

        鉄筋構造物 S824020-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 3    3    m3 11 m3/日 0.27
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        18    18    人日
    雑工

X201010
    1    1    式
      雑工

Y201010
      1    1    式
        埋戻工　ｔ=48㎝
        ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ5㎜以下 J0004
        26    26    m2
          埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-10
          小規模 SP210410-0001

          土砂 12.480 m3 40 m3/日 0.31
        間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設
        小型構造物　18-8-40(普)60％　冬期 J0003
        26    26    m2
小計 端数調整

切り上げ 9.000
8.500

3



青葉15号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

合計

9

4


