

令和 5 年度

業務番号 第 216 号

住吉町線用地調査（再算定）業務委託

特記仕様書

青森県上北郡おいらせ町 住吉四丁目 地内

第 1 章 総 則

第 1 条 共通仕様書等の適用

本業務の施行にあたっては、東北地区用地対策連絡会制定「共通仕様書〔用地調査並びに算定編〕」（平成30年度以降）によるほか、特記仕様書にもとづき実施しなければならない。

共通仕様書と特記仕様書が一致しない条項は、特記仕様書が優先する。

第 2 条 委託業務日数又は履行期限

1. 業 務 日 数 日

2. 履 行 期 限 令 和 5 年 10 月 20 日

第 3 条 打ち合わせ等

本業務における打ち合わせは、当初及び成果品納入時とし、2回とする。

第 4 条 業務計画

本業務における業務計画書は、当初打ち合わせ後速やかに提出するものとする。

第 5 条 資料の貸与

貸与する図書及びその他の関係書類は、下記のとおりとする。

1. 平成30年度 第246号 住吉町線実施設計業務委託 成果品

2.

3.

第 6 条 履行報告

受注者は、契約書第15条の規定に基づき、履行状況を別に定める様式に基づき作成し、調査職員に提出するものとする。

第 7 条 「参考資料」

特記仕様書の外に提示する「参考資料」は、指名参加業者の迅速な見積もりに対しての一資料であり、委託契約上は拘束力を生じさせるものではないことに留意して下さい。

第 2 章 業 務 内 容

第 1 条 作業条件

作業条件は、下記のとおりとする。

工 種 作 業 条 件

用地調査(再算定) 別紙「業務数量総括表」のとおり

第 2 条 提出書類

共通仕様書に定める提出書類のほか、別表に定めるとおりとする。

第 3 条 支給材料

本業務における支給材料は次のとおりである。

1. 品 名
2. 数 量
3. 品 質 ・ 品 等
4. 規 格 ・ 性 能
5. 引 渡 場 所
6. 引 渡 時 期
7. 使用方法場所

第 4 条 その他

- ー1) 完成検査の予定については、実施予定の前月15日までに予定日を調査員に報告のこと。
- ー2) 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。

第 3 章 成 果 品

第 1 条 成果品の提出

成果品は共通仕様書で定める他、次のものを提出すること。

1. 報告書

(1) 電 子 媒 体 (CD-ROM) 8 部 (内CD-RW若しくはDVD-RW 6部)

(2) 紙 媒 体 (簡易なファイルにとじたもの、図面含む) 正副各 1 部 その他3部

設計業務等に関する提出書類一覧表

(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項
調査員	業務工程表	契約後14日以内	1	3条
調査員	管理技術者通知書	契約後遅滞なく	1	10条
調査員	業務履行報告書	毎月1回、調査職員の指定日	1	15条
調査員	完成届	業務を完了したとき	1	31条
調査員	業務成果引渡書	引渡のとき	1	31条
調査員	請求書	引渡のとき	1	32条

(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項
調査員	照査技術者通知書	設計図書で定められている場合、契約後遅滞なく	1	11条
調査員	管理(照査)技術者変更通知書	変更の都度	1	10条・11条
調査員	貸与品借用書	貸与時	1	16条
調査員	貸与品返還書	返還時	1	16条
調査員	履行期間の変更請求書	変更を必要とするとき	1	22条
調査員	部分使用同意書	発注者が部分使用を請求したとき	1	33条
調査員	指定部分に係る(又は、引渡部分に係る)業務完了報告書	設計図書に定められた期日	1	37条

(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類

調査員	業務計画書	契約締結後15日以内	1	1112条
調査員	業務打合簿	その都度	1	(契)2条 (仕)1110条外

(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類

調査員	担当技術者届	担当技術者を定めた場合	1	1109条
調査員	担当技術者変更届	その都度	1	1109条
調査員	テクリス登録内容確認書	請負金額100万円以上、契約締結後、変更時、完了時登録後速やかに	1	1110条
調査員	身分証明書交付願	必要なとき	1	1116条
調査員	事故報告書	事故が発生したとき	1	1132条

(5) おいらせ町財務規則に基づいて必ず提出する書類

調査員	着手届	着手時	1	158条
-----	-----	-----	---	------

業務履行報告書

業 務 名	第216号 住吉町線用地調査(再算定)業務委託		
期 間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		
日 付	令和 年 月 日 (月分)		
月別	予定工程 % ()は工程変更後	実施工程 %	備考
(記事欄)			

※業務量による進捗率とする。

課 長	補 佐	補 佐	調 査 員

管理技術者	