
北 公 民 館 外 構 工 事 監 理 業 務 委 託

実 施 設 計 書

委託第

地内青葉

号390

青森県上北郡おいらせ町

令和 年度

契約締結日の翌日から

　 　

5

令和６年５月１５日まで
履行期間



内訳書

10%

内は変更前を示す

施工監理費

小計

消費税

合計

費 目 金 額 摘 要

事 業 費 総 括 表 事 業 概 要



式 1

定例打合せ 人 4.6 工事想定日数65日、定例打合せ2週に1回　4.6日

工事監理 人日 3 検査・立ち合い（丁張検査・側溝基礎検査・路盤
上層、下層、アスファルト表層検査）

取りまとめ・納品 人日 2

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

内　訳　書
費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

施工監理業務

直接人件費

直接原価

設計業務価格

その他原価

業務原価

一般管理費等


