
無

青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 5 年 10 月 1 日 以降適用

木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（2工区） 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事

週休2日確保工事の実施方式 発注者指定型（現場閉所）

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 6 年 2 月 1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 5 年 10 月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料

発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式



上段  内は変更前を示す。木ノ下・鶉久保舗装補修工事（2工区）　　数量総括表
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位  数量 備 考

舗装

舗装工

路上再生路盤工

路上路盤再生工
20㎝以下
養生工無

㎡ 1,140.00

舗装工

端部目地工(L型)
成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工

ｍ 12.00

表層(車道・路肩) ｔ=4㎝
②再生密粒度13 As5.0～7.0％
平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 1,140.00

表層(車道・路肩) ｔ=3㎝
⑤再生密粒度13F As6.0～8.0％
平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡ 1,140.00

路面標示工

区画線工



外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 常温式15㎝ 白 ｍ 380.00

中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 加熱式15㎝ 白 ｍ 95.00

撤去工

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 6.00

予備破砕工
路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 処理幅2.0ｍ
処理深0.3ｍ以下 4週8休

㎡ 1,140.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分
舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.3㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ

ｔ 241.00

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員Ｂ
昼間(実働8時間) 交代要員無し

人日 15.00



間接工事費

共通仮設費

運搬費
貨物自動車による運搬(1車1回)往復
24ｔ車 片道運搬距離14.4㎞ ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ

式 1.00

準備費
ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤安定処理用配合
試験費

式 1.00

概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。

＝

＝

＝

＝

木ノ下・鶉久保舗装補修工事（2工区）　　数量計算書

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 数 量 算 式 等

舗 装 工

路上再生路盤工

路上路盤再生工
20㎝以下
養生工無

㎡ 1,140.00
路上路盤再生工法　ｔ=13㎝

L190.00ｍ×W6.00ｍ 1,140.00

ｾﾒﾝﾄ　　　　　　　2.100×0.13×0.025×1.02×100＝0.696ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤　　2.100×0.13×0.045×1.03×100＝1.265ｔ

舗装工

端部目地工(L型)
成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工 ｍ 12.00

L6.0ｍ×2.00箇所 12.00

表層(車道・路肩) ｔ=4㎝
②再生密粒度13 As5.0～7.0％
平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 1,140.00
L190.00ｍ×W6.00ｍ 1,140.00

表層(車道・路肩) ｔ=3㎝
⑤再生密粒度13F As6.0～8.0％
平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡ 1,140.00
L190.00ｍ×W6.00ｍ 1,140.00

路面標示工

区画線工



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＝

＝

外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 常温式15㎝ 白 ｍ 380.00
190.00 190.00

380.00

中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 加熱式15㎝ 白 ｍ 95.00
95.00

95.00

撤 去 工

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 6.00
Ｌ6.00ｍ 6.00

予備破砕工
路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 処理幅2.0ｍ
処理深0.3ｍ以下 4週8休

㎡ 1,140.00
L190.00ｍ×W6.00ｍ 1,140.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分
舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.3㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ ｔ 241.11

Ａ1140.00㎡×ｔ0.09ｍ×ρ2.35ｔ/㎥ 241.11

仮 設 工

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員Ｂ
昼間(実働8時間) 交代要員無し

人日 15.00
5.00人×3.00日 15.00



間 接 工 事 費

共通仮設費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り（２）

運搬費
貨物自動車による運搬(1車1回)往復
24ｔ車 片道運搬距離14.4㎞ ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ

式 1.00
三沢市11.2㎞  十和田市17.6㎞

平均14.4㎞

準備費
ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤安定処理用配
合試験費

式 1.00

概算数量発注方式現地調査費 式 1.00
縦断測量：0.190㎞　耕地・平地　交通量1000台～3000台未満/12時間

横断測量：0.190㎞　耕地・平地　交通量1000台～3000台未満/12時間

単曲線換算曲線数0　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ

率計上分 式 1.00

現場管理費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り（２）

率計上分 式 1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：0％

一般管理費

式 1.00
前払金支出割合区分：35％以上

契約保証：金銭的保証



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事【交付金】
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    舗装工

X512005
    1    1    式
      路上再生路盤工

Y804050
      1    1    式
        路上路盤再生工 基準書 Ⅳ-3-⑤-3
        20cmを超え40cm以下 S430710-0002
        養生工無 660    660    m2 790 m2/日 0.84
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        端部目地工（L型）
        成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜） J0002
        瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工 6    6    ｍ 100 ｍ/日 0.06
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0003

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 660    660    m2 2,300 m2/日 0.29
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0004

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 660    660    m2 2,300 m2/日 0.29
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 220    220    ｍ 3,000 ｍ/日 0.07

1



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0002
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 55    55    ｍ 2,500 ｍ/日 0.02
    撤去工

X306010
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        12    12    ｍ 230 ｍ/日 0.05
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        10    10    人日
  運搬費

H20001
  1    1    式
    貨物自動車による運搬(１車１回) 往復 基準書 Ⅰ-2-②-11
    片道運搬距離14.4km S010010-0001
    ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 1    1    台
  準備費

H20002
  1    1    式
    ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤安定処理用配合試験費

G0001
    1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0011
    1    1    式

2



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

小計 端数調整
切り上げ 2.000

1.620
合計

2

3



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路改良工事【単独】
K0002

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        10    10    m3 32 m3/日 0.31
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
        小規模 SP210410-0001

        土砂 3    3    m3 40 m3/日 0.08
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H300　Co蓋　車道用 J0003
        12    12    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 12    ｍ 27 ｍ/日 0.44
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 6    枚 120 枚/日 0.05

4



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        騒音防止型VS側溝　横断
        B300-H300　Gr蓋　細目　T-25　車道用 J0004
        6    6    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0004
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 6    ｍ 27 ｍ/日 0.22
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0002
          昼間 時間制約無 3    枚 120 枚/日 0.03
        騒音防止型VS側溝　横断
        B300-H400　Gr蓋　細目　T-25　車道用 J0005
        4    4    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0003
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 4    ｍ 27 ｍ/日 0.15
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0002
          昼間 時間制約無 2    枚 120 枚/日 0.02
    舗装復旧工

X512000
    1    1    式
      幹線舗装復旧工

Y100000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚530mm 3層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 12    12    m2 89.333 m2/日 0.13
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 12    12    m2 250 m2/日 0.05
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      舗装版切断工

Y512055
      1    1    式

5



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        20    20    ｍ 230 ｍ/日 0.09
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 12    12    m2 510 m2/日 0.02
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        6    6    人日
    雑工

X201010
    1    1    式
      民地舗装復旧工

Y601000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚250mm 2層施工 SP410031-0002

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 5    5    m2 134 m2/日 0.04
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 5    5    m2 250 m2/日 0.02
小計 端数調整

切り上げ 2.000
1.650

合計

2

6


