
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 3 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 3 年 10

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 4 年 3 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

鶉久保・薬師線側溝改築工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 道路改良工事



上段  内は変更前を示す。

埋戻し 小規模 ㎥ 10.00

排水構造物工

小規模　RC-40 ㎥ 0.20

鶉久保・薬師線側溝改築工事　　数量総括表
工 事 区 分 備 考工 種 細 別 規 格 単位種 別  数量

道路改良

30.00土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥

作業土工

道路土工

土工

土砂　小規模 ㎥ 40.00床掘り



上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=180㎜　2層施工 ㎡ 55.00

側溝工

騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 100.00

横断 B300-H300
Gr蓋 T-25 細目 車道用

ｍ 10.00

舗装工

幹線舗装復旧工

下層路盤(歩道部） RC-40　ｔ=370㎜　2層施工 ㎡ 55.00

㎡ 55.00表層(歩道部）
②砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13　ｔ=30㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　瀝青材無し

下層路盤(歩道部） RC-40　ｔ=300㎜　2層施工 ㎡ 4.00

上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工 ㎡ 4.00

支線舗装復旧工



㎡ 4.00表層(歩道部）
⑤砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

交通管理工

仮設工

構造物取壊し・運搬・処分(複合)
機械施工 鉄筋構造物
施工規模10㎥以上

㎥ 7.00

排水構造物
撤去工

㎥ 4.00
舗装版破砕　機械積込(厚15㎝以下)
Ｄ=5.3㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎡ 67.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要

舗装版破砕工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ 100.00舗装版切断

舗装版切断工

構造物撤去工



間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設
小型構造物　現場小運搬有
21-8-25（20）（普)55%　t=58㎝

㎡ 3.00

雑工

表層(歩道部）
⑤砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 8.00

上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工 ㎡ 8.00

民地舗装復旧工

雑工

交通誘導警備員B*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 9.00

交通誘導警備員
交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 9.00



式 1.00
一般管理費

率計上分 式 1.00

現場管理費

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

率計上分 式 1.00

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。

- ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝
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＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

46.20

0.27

床掘り ㎥

作業土工

15.40

土砂　小規模

鶉久保・薬師線側溝改築工事　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別 数 量 算 式 等単位 数 量

46.20
46.20

道路土工

埋戻し 小規模 ㎥

46.20VS側溝 B300-H300　　Ｌ110.00ｍ×Ａ4.2㎥/10ｍ

15.40

15.40

15.40VS側溝 B300-H300　　Ｌ110.00ｍ×Ａ1.4㎥/10ｍ

小規模　RC-40

土工

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥
46.20 15.40 30.80

30.80

0.27

㎥ 0.27
0.27

VS側溝 B300-H300（横断）　　Ｌ10.00ｍ×W0.50ｍ×ｔ0.055ｍ



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

55.00

14.00 41.00

64.0028.00 8.00

10.00

55.00

14.00 41.00
㎡ 55.00

幹線舗装復旧工

10.00
ｍ 10.00

下層路盤(歩道部）

下層路盤(歩道部）

表層(歩道部）

RC-40　ｔ=370㎜　2層施工

RC-40　ｔ=300㎜　2層施工

支線舗装復旧工

4.00
4.00

横断 B300-H300
Gr蓋 T-25 細目 車道用

55.00
②砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13　ｔ=30㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　瀝青材無し

舗 装 工

4.00

㎡

㎡

排水構造物工

側溝工

騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 100.00
100.00

CS-20　ｔ=180㎜　2層施工 ㎡ 55.00
55.00

上層路盤(歩道部）
14.00 41.00



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝A67.00㎡×ｔ0.06ｍ 4.02

4.02

4.02

67.00

108.00

15.00 93.00

4.00

4.00
上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工 ㎡ 4.00

構造物撤去工

舗装版切断工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ 108.00

舗装版破砕工

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要 ㎡ 67.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬
舗装版破砕　機械積込(厚15㎝以下)
Ｄ=5.3㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 4.02

排水構造物
撤去工

4.00

4.00
表層(歩道部）

⑤砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 4.00

A(55.00+4.00+8.00)㎡

（4.02㎥×2.35ｔ/㎥＝9.44ｔ）



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

× ＝

＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

人日 9.00
1.00人×9.00日 9.00

交通誘導警備員B*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

8.00表層(歩道部）
⑤砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡

上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工 ㎡ 8.00

民地舗装復旧工

雑 工

9.00
交通誘導警備員

交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 9.00
1.00人×9.00日

交通管理工

仮 設 工

18.707.48 2.50

㈲ﾙｰﾌﾟ
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Ｄ=9.4㎞

ｔ 18.70

現場打側溝B300-H300型　本体　Ｌ110.00ｍ×A0.12㎡÷2.5ｔ/㎥

5.28 2.20機械施工 鉄筋構造物
施工規模10㎥以上

㎥ 7.48
7.48

構造物取壊し・運搬・処分(複合)

2.20

5.28

現場打側溝B300-H300型　蓋蓋　Ｌ110.00ｍ×A0.05㎡÷2.5ｔ/㎥

8.00

8.00

8.00

8.00



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝
3.20間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設

小型構造物　現場小運搬有
21-8-25（20）（普)55%　t=58㎝

㎡

雑工

1.10 2.10

3.20



1.00
前払金支出割合区分：35％以上

契約保証：金銭的保証
式

冬期率：0％

一般管理費

率計上分 式 1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

単曲線換算曲線数0　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ

現場管理費

横断測量：0.110㎞　耕地・平地　交交通量0台～1000台未満/12時間

1.00
縦断測量：0.110㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式

率計上分 式 1.00

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

共通仮設費

間 接 工 事 費



鶉久保・薬師線側溝改築工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路改良工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        40    40    m3 32 m3/日 1.25
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-10
        小規模 SP210410-0001

        土砂 10    10    m3 40 m3/日 0.25
        埋戻し
        小規模　RC-40 J0005
        0.200 0.200 m3
          埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-10
          小規模 SP210410-0001

          土砂 0.200 m3 40 m3/日 0.01
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H300　Co蓋　車道用 J0001
        100    100    ｍ

1



鶉久保・薬師線側溝改築工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 100    ｍ 27 ｍ/日 3.70
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 50    枚 120 枚/日 0.42
        騒音防止型VS側溝　横断
        B300-H300　Gｒ蓋　T-25　細目　車道用 J0002
        10    10    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0002
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 10    ｍ 27 ｍ/日 0.37
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0002
          昼間 時間制約無 5    枚 120 枚/日 0.04
    舗装工

X512005
    1    1    式
      幹線舗装復旧工

Y100000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚370mm 2層施工 SP410031-0002

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 55    55    m2 134 m2/日 0.41
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚180mm 2層施工 SP410041-0002

        路盤材(各種) 55    55    m2 134 m2/日 0.41
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0003

        平均幅員1.4ｍ未満 瀝青材無 55    55    m2 250 m2/日 0.22
      支線舗装復旧工

Y202000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 4    4    m2 134 m2/日 0.03

2



鶉久保・薬師線側溝改築工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 4    4    m2 268 m2/日 0.01
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0002

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 4    4    m2 250 m2/日 0.02
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      舗装版切断工

Y512055
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        100    100    ｍ 230 ｍ/日 0.43
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 67    67    m2 510 m2/日 0.13
      排水構造物撤去工

Y500000
      1    1    式
        構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 基準書 Ⅲ-3-⑦-13､Ⅵ-1-④-1

        鉄筋構造物 S824020-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 7    7    m3 11 m3/日 0.64
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0002
        9    9    人日

3



鶉久保・薬師線側溝改築工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1
S010210-0001

        9    9    人日
    雑工

X201010
    1    1    式
      民地舗装復旧工

Y601000
      1    1    式
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 8    8    m2 268 m2/日 0.03
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0002

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 8    8    m2 250 m2/日 0.03
      雑工

Y201010
      1    1    式
        間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設
        小規模構造物　現場小運搬有　 J0006
        21-8-25（普）55％ ｔ＝58㎝ 3    3    m2
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 9.000
8.400

合計

9
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