
古間木山19号線外整備工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 4 年 5 月 1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 3 年 10 月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 3 年 10 月 1 日 以降適用

発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式



上段  内は変更前を示す。

舗装工

掘削　小規模 土砂　標準 ㎥ 80.00

上層路盤（車道・路肩部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 275.00

㎡ 275.00下層路盤（車道・路肩部） RC-40　ｔ=15㎝　1層施工

舗装工

作業土工

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥ 80.00

土工

 数量

道路土工

舗装

工 種 細 別 規 格 単位種 別

古間木山19号線外整備工事（古間木山19号線工区）　　数量総括表
工 事 区 分 備 考



表層（車道・路肩部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員1.4ｍ以上3.0ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 275.00

ﾏﾝﾎｰﾙ工

ﾏﾝﾎｰﾙ
高さ調整工

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法
調整高10.0㎝

箇所 1.00

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 6.00

交通管理工

仮設工



間接工事費

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

共通仮設費

率計上分 式 1.00

現場管理費

式 1.00率計上分

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ × ｔ ｍ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ × ｔ ｍ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

古間木山19号線外整備工事（古間木山19号線工区）　　数量計算書

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 数 量 算 式 等

道路土工

土工

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥ 82.50
82.50

82.50

82.50

作業土工

82.50
82.50

掘削　小規模 土砂　標準 ㎥

82.50

舗 装 工

舗装工

下層路盤（車道・路肩部） RC-40　ｔ=15㎝　1層施工 ㎡ 275.00
275.00

275.00

舗装部 110.00 2.50 0.30

82.50

舗装部 110.00 2.50 0.30



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ ＝

＝

＝

1.00
ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法
調整高10.0㎝

箇所 1.00

ﾏﾝﾎｰﾙ
高さ調整工

275.00

275.00

6.00

上層路盤（車道・路肩部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 275.00

表層（車道・路肩部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員1.4ｍ以上3.0ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 275.00

仮 設 工

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 6.00

275.00

275.00

舗装部 110.00 2.50 275.00

2.00人×3.00日

ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 工



間 接 工 事 費

共通仮設費

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

率計上分 式 1.00

現場管理費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

縦断測量：0.108㎞　往復　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

横断測量：0.108㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間　単曲線換算曲線数0

横断測量：0.060㎞　測量幅45ｍ未満　測点間隔20m

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

率計上分 式 1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：0％

一般管理費

式 1.00
前払金支出割合区分：35％以上40％未満

契約保証：金銭的保証



上段  内は変更前を示す。

側溝工

排水構造物工

小規模 ㎥ 30.00埋戻し

床掘り 土砂　小規模 ㎥ 50.00

㎥ 110.00掘削　小規模 土砂　標準

作業土工

㎥ 120.00土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

土工

道路土工

備 考

舗装

古間木山19号線外整備工事（青葉6号線工区）　　数量総括表
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位  数量



ﾏﾝﾎｰﾙ工

表層（車道・路肩部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員1.4ｍ以上3.0ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 367.00

ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法
調整高4.50㎝

箇所 1.00ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

ﾏﾝﾎｰﾙ
高さ調整工

上層路盤（車道・路肩部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 367.00

RC-40　ｔ=15㎝　1層施工 ㎡ 367.00下層路盤（車道・路肩部）

舗装工

BW600-H600
Gr蓋　細目　T-25　車道用

基 1.00

舗装工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ

集水ﾏｽ工

騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 108.00



構造物取壊し・運搬・処分(複合)
機械施工 鉄筋構造物
施工規模10㎥以上

㎥ 6.00

交通管理工

仮設工

排水構造物
撤去工

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬
舗装版破砕　機械積込(厚15㎝以下)
Ｄ=5.1㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 20.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要

㎡ 419.00舗装版破砕

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ 120.00

舗装版切断工

構造物撤去工

口環・鉄蓋・調整ﾓﾙﾀﾙ・調整ﾘﾝｸﾞ撤去
口環・鉄蓋設置

箇所 1.00



㎡ 52.00表層（歩道部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

上層路盤（歩道部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 52.00

RC-40　ｔ=15㎝　1層施工 ㎡ 52.00下層路盤（歩道部）

乗入部舗装工

交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 28.00

雑工

交通誘導警備員



式 1.00
一般管理費

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ × ｔ ｍ ＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ × ｔ ｍ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L m × A ＝

N 基 × A ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

㎥/10ｍ

㎥/10基

105.00 3.50 0.30 110.25舗装部

110.25
掘削　小規模 土砂　標準 ㎥ 110.25

110.25

古間木山19号線外整備工事（青葉6号線工区）　　数量計算書

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 数 量 算 式 等

道路土工

作業土工

床掘り 土砂　小規模 ㎥ 50.66
45.36 5.30

土工

45.36VS側溝 B300-H300

50.66

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥ 124.98
110.25 14.73

124.98

舗装部 3.50 0.30

排水構造物工

集水桝 B600-H600 1.00 53.03 5.30

110.25

14.73

108.00 4.20

105.00

埋戻し 小規模 ㎥ 35.93
31.32 4.61

35.93



L m × A ＝

N 基 × A ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

1.00
1.00

1.00
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ

BW600-H600
Gr蓋　細目　T-25　車道用

基

㎥/10ｍ

㎥/10基

集水ﾏｽ工

VS側溝 B300-H300 108.00 2.90 31.32

集水桝 B600-H600 1.00 46.13 4.61

排水構造物工

側溝工

騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ
108.00

108.00
108.00

舗装工

下層路盤（車道・路肩部） RC-40　ｔ=15㎝　1層施工 ㎡ 367.50
367.50

367.50

上層路盤（車道・路肩部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 367.50
367.50

367.50

表層（車道・路肩部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員1.4ｍ以上3.0ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 367.50

367.50

367.50

舗 装 工



L ｍ × W ｍ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

1.00

1.00口環・鉄蓋・調整ﾓﾙﾀﾙ・調整ﾘﾝｸﾞ撤去
口環・鉄蓋設置 箇所 1.00

20.95

20.95
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬

舗装版破砕　機械積込(厚15㎝以下)
Ｄ=5.1㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 20.95

A（367.00+52.00)㎡ 419.00
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要 ㎡ 419.00

舗装版破砕工

120.00

120.00
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ 120.00

舗装版切断工

構造物撤去工

1.00
1.00

1.00
ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法
調整高4.50㎝

箇所

ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 工

舗装部 105.00 3.50 367.50

ﾏﾝﾎｰﾙ
高さ調整工



＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

× ＝

＝

（20.95㎥×2.35ｔ/㎥＝49.23ｔ）

A419.00㎡×ｔ0.05ｍ 20.95

6.30 2.50 15.75

㈲ﾙｰﾌﾟ
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Ｄ=9.0㎞

ｔ 15.75

6.30L型側溝　L210.00ｍ×ｍ0.045ｔ/0.60ｍ÷2.50ｔ/㎥

6.30
構造物取壊し・運搬・処分(複合)

機械施工 鉄筋構造物
施工規模10㎥以上

㎥ 6.30
6.30

排水構造物
撤去工

雑 工

2.00人×14.00日 28.00

乗入部舗装工

仮 設 工

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 28.00



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ ＝舗装部 105.00 0.50 52.50

52.50

52.50

52.50

52.50

52.50
下層路盤（歩道部） RC-40　ｔ=15㎝　1層施工 ㎡ 52.50

上層路盤（歩道部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 52.50

表層（歩道部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 52.50

52.50



1.00
前払金支出割合区分：35％以上40％未満

契約保証：金銭的保証
式

冬期率：0％

一般管理費

率計上分 式 1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00
縦断測量：0.110㎞　往復　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

横断測量：0.110㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間　単曲線換算曲線数0

横断測量：0.060㎞　測量幅45ｍ未満　測点間隔20m

率計上分 式 1.00

現場管理費

間 接 工 事 費

共通仮設費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)



古間木山19号線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事【古間木山19号線工区】
K0002

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        掘削 小規模 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 標準 SP210100-0001

        80    80    m3 37 m3/日 2.16
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚150mm 1層施工 SP410030-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 275    275    m2 940 m2/日 0.29
        上層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410040-0001

        路盤材(各種) 275    275    m2 940 m2/日 0.29
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 275    275    m2 1,300 m2/日 0.21
    マンホール工

X600015
    1    1    式

1



古間木山19号線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

      ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工
Y600000

      1    1    式
        マンホール高さ調整工
        ハイジャスター工法　調整高10.00㎝ J0004
        1    1    箇所 24 箇所/日 0.04
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        6    6    人日
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0002
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 3.000
2.990

合計

3

2



古間木山19号線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事【青葉6号線工区】
K0003

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        掘削 小規模 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 標準 SP210100-0001

        110    110    m3 37 m3/日 2.97
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        50    50    m3 32 m3/日 1.56
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-10
        小規模 SP210410-0001

        土砂 30    30    m3 40 m3/日 0.75
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝
        縦断　B300-H300　Co蓋　車道用 J0001
        108    108    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 108    ｍ 27 ｍ/日 4

3



古間木山19号線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 54    枚 120 枚/日 0.45
      集水ます工

Y202200
      1    1    式
        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ
        BW600-H600　Gr蓋　細目　T-25　車道用 J0002
        1    1    基
          プレキャスト集水桝 据付 基準書 Ⅱ-2-⑩-1
          600kgを超え800kg以下 SP222800-0001

          基礎砕石有り 1    基 22 基/日 0.05
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0002
          昼間 時間制約無 1    枚 120 枚/日 0.01
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚150mm 1層施工 SP410030-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 367    367    m2 940 m2/日 0.39
        上層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410040-0001

        路盤材(各種) 367    367    m2 940 m2/日 0.39
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 367    367    m2 1,300 m2/日 0.28
    マンホール工

X600015
    1    1    式
      ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

Y600000
      1    1    式

4



古間木山19号線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        マンホール高さ調整工
        ハイジャスター工法　調整高4.50㎝ J0006
        1    1    箇所 24 箇所/日 0.04
        マンホール高さ調整工
        口環・鉄蓋・調整ﾓﾙﾀﾙ・調整ﾘﾝｸﾞ撤去再設置 J0003
        1    1    箇所 24 箇所/日 0.04
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      舗装版切断工

Y512055
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        120    120    ｍ 230 ｍ/日 0.52
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 419    419    m2 510 m2/日 0.82
      排水構造物工撤去工

Y500000
      1    1    式
        構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 基準書 Ⅲ-3-⑦-13､Ⅵ-1-④-1

        鉄筋構造物 S824020-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 6    6    m3 11 m3/日 0.55
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        28    28    人日

5



古間木山19号線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

    雑工
X201010

    1    1    式
      乗入部舗装工

Y404000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚150mm 1層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 52    52    m2 268 m2/日 0.19
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 52    52    m2 268 m2/日 0.19
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 52    52    m2 250 m2/日 0.21
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 14.000
13.410

合計

14

6


