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発掘現場掘削・埋戻業務委託 仕様書 

 

１ 委託業務名 

  第 110 号 発掘現場掘削・埋戻業務 
 

２ 履行場所 

おいらせ町内（中平下長根山・東下谷地） 
 

３ 委託期間 

  契約締結日の翌日から令和６年８月３０日まで（掘削・埋戻） 
 

４ 業務内容 

（１）埋蔵文化財発掘調査でのバックホウによる掘削・埋戻作業 

（２）埋蔵文化財調査現場へのバックホウの回送作業 
 

５ 使用機器・運搬 

（１）バックホウ後方超小・クローラ 0.45 ㎥（運転手・燃料付き） 

（２）貨物自動車による運搬（後方超小・クローラ 0.45 ㎥） 

計 4 回（貨物自動車による運搬各種１車１回）※搬入・搬出で１回とする。 

中平下長根山地内（2回）※中野平 62・63 間は重機自走を想定する。 

東下谷地地内  （2回） 
 

６ 使用場所（各工事土量は別添「各工事予定地の掘削土量・埋戻土量」のとおり） 

・中野平遺跡第 62 地点   おいらせ町中平下長根山 1番 203  

・中野平遺跡第 63 地点   おいらせ町中平下長根山 1番 1299 

・東下谷地(1)遺跡第１地点 おいらせ町東下谷地 145 
 

７ 提出書類 

・業務着手届   （着手後速やかに） 

・現場担当者通知表（業務着手時） 

・業務工程表   （契約後 14 日以内） 

・業務完了届   （業務を完了したとき） 

・履行報告書   （完了から 5 日以内） 

・出来形管理表、作業写真、日報（完了から 5 日以内） 

・業務成果引渡書 （引き渡しの時） 

・請求書     （引き渡しの時） 
 

８ 支払い方法 

完了払い 
 

９ その他 

（１）仕様書で定めの無い事項について、疑義のある場合は協議し定めるものとする。 

（２）業務の遂行に当たっては発注担当者と十分な打合わせをし、その指示に従うこと。 

（３）現場内への重機搬入・搬出、現場内での土の掘削及び運搬に当たっては、現場内の安全確

保に努め、関連する法令等を遵守し、誠実に業務を遂行すること。 

（４）上記の予定数量及び各工事掘削・埋戻土量は、実施状況により増減する場合があることに

留意すること。 

 

 

 



令和６年度各工事予定地の掘削土量・埋戻土量 

 

令和 6 年度試掘……①②③ 

①中野平遺跡 62 地点（トレンチ掘削・埋め戻し工事） 

所在地（中平下長根山 1－203） 

対象面積 1,937 ㎡ 掘削面積 193.7 ㎡（1,937 ㎡×0.1ｍ＝193.7 ㎡） 

・トレンチ掘削（4ｍ×4ｍ）×Ｌ0.30ｍ×11 カ所＝52.8 ㎥（掘削土量） 

・トレンチ埋め戻し（4ｍ×4ｍ）×Ｌ0.45ｍ×11 カ所×1.2＝95.04 ㎥ 

 

②中野平遺跡 62 地点（トレンチ掘削・埋め戻し工事） 

所在地（中平下長根山 1－1299） 

対象面積 700 ㎡  掘削面積 70 ㎡ 

・トレンチ掘削（4ｍ×4ｍ）×Ｌ0.50ｍ×4 カ所＝32 ㎥（掘削土量） 

・トレンチ埋め戻し（4ｍ×4ｍ）×Ｌ0.65ｍ×4 カ所×1.2＝49.92 ㎥ 

 

③東下谷地（1）遺跡第１地点（トレンチ掘削・埋め戻し工事） 

 所在地（東下谷地 145） 

対象面積 1,761 ㎡ 掘削面積 176.1 ㎡（1,761 ㎡×0.1ｍ＝176.1 ㎡） 

・トレンチ掘削（4ｍ×4ｍ）×Ｌ0.50ｍ×11 カ所＝88 ㎥（掘削土量） 

・トレンチ埋め戻し（4ｍ×4ｍ）×Ｌ0.65ｍ×11 カ所×1.2＝137.28 ㎥ 


