
二川目31号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
方法

コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    土工

X309005
    1    1    式
      道路土工

Y309010
      1    1    式
        掘削 小規模 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 標準 SP210100-0002

        160    160    m3 37    m3/日 4.32 
    舗装工

X512005
    1    1    式
      アスファルト舗装工

Y000005
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚150mm 1層施工 SP410031-0002

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 555    555    m2 268    m2/日 2.07 
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 555    555    m2 268    m2/日 2.07 
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0002

        平均幅員1.4ｍ以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 555    555    m2 940    m2/日 0.59 
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
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二川目31号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出
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コード

  準備費
H20002

  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 10.000
9.050

合計

10    
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