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第 １ 章    総 則 

 

第１条 共通仕様書等の適用 

本業務の施行にあたっては、青森県県土整備部制定「測量業務共通仕様書」によるほか、特記仕

様書に基づき実施しなければならない。 

共通仕様書と特記仕様書が一致しない条項は、特記仕様書が優先する。 

第２条 委託業務日数又は履行期限 

      １．業務日数                      日 

      ２．履行期限    令和 ６年 ９月３０日 

第３条 打ち合わせ等 

本業務における打ち合わせは、当初、成果品納入時とする。 

第４条 測量作業計画 

本業務における測量作業計画書は、第１回打合せ後速やかに提出するものとする。 

第５条 資 料 の 貸 与 

     貸与する図書及びその他の関係書類は、下記のとおりとする。 

                                                

                                                

第６条 履 行 報 告 

     受注者は、契約書第１５条の規定に基づき、履行状況を別に定める様式に基づき作成し、調査職

員に提出するものとする。 

第７条  「参考資料」        

特記仕様書の外に提示する「参考資料」は、指名参加業者の迅速な見積もりに対しての一資料であ

り、委託契約上は拘束力を生じさせるものではないことに留意して下さい。 
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第 ２ 章    業 務 内 容 

 

第１条 業務目的 

上北道路の開通に伴い、有料区間と無料区間の境目である三沢十和田下田ICで乗り降りする大型車両の 

町道部での交通量が増加している。 

交通量の増加に伴い、道路沿線住民からの振動に対する苦情、道路舗装の損傷などの影響が出ているた 

め、現状把握を目的として以下のとおり交通量調査を実施するもの。 

 

－１）町道交差点部における車種別、方向別の自動車交通量の観測を行う。 

－２）観測地点は町道中野平・三沢線と町道豊原・豊栄線、町道一川目・向平線との交差点部とする。 

－３）観測日時は平日と休日それぞれ各１日の午前７時から午後７時までの12時間とする。 

 

第２条 測量作業条件 

          測量作業条件は、下記のとおりとする。 

          工 種                          作 業 条 件 

      別紙設計書のとおり                                  

                                              

                                                  

 

第３条 提 出 書 類 

     共通仕様書に定める提出書類のほか、別表に定めるとおりとする。 

 

第４条 そ の 他 

－１） 完成検査の予定については、実施予定の前月１５日までに予定日を調査員に報告のこと。 

－２） 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及

び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。 

－３）本業務は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進 

  を図ることとし、下記の事項について業務着手前に受発注者間で共有し、業務を進めていくことと 

する。 
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１. 打合せ時間の配慮 

打合せは、勤務時間内におこなう。 

２. 資料作成依頼の配慮 

資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないように十分に配慮

する。 

３. ワンデーレスポンスの再徹底 

問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。 

 

 

第 ３ 章    成 果 品 

 

第１条 成果品の提出 

成果品は共通仕様書で定める他、次のものを提出すること。 

            １．報告書  

        （1）電子媒体（CD-ROM） １ 部 

        （2）紙媒体（簡易なファイルにとじたもの、図面含む） ２ 部 

         ２．その他 

       （1）現地調査写真集  １ 部（報告書電子媒体に含む） 
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設計業務等に関する提出書類一覧表 

（１）契約書に基づいて必ず提出する書類 

提出先 名 称 提出期日 部数 条 項 

調査職員 業 務 工 程 表 契 約 後 1 4 日 以 内 1 3条 

調査職員 管 理 技 術 者 通 知 書 契 約 後 遅 滞 な く 1 10条 

調査職員 業 務 履 行 報 告 書 毎月 1 回、調査員の指定日 1 15条 

調査職員 完 成 届 業 務 を 完 了 し た と き 1 32条 

調査職員 業 務 成 果 引 渡 書 引 渡 の と き 1 32条 

調査職員 請 求 書 引 渡 の と き 1 33条 

（２）契約書に基づいて必要に応じて提出する書類 

提出先 名 称 提出期日 部数 条 項 

調査職員 照 査 技 術 者 通 知 書 
設計図書で定められている場

合 、 契 約 後 遅 滞 な く 
1 11条 

調査職員 管理（照査）技術者変更通知書 変 更 の 都 度 1 10条･11条 

調査職員 貸 与 品 借 用 書 貸 与 時 1 16条 

調査職員 貸 与 品 返 還 書 返 還 時 1 16条 

調査職員 履 行 期 間 の 変 更 請 求 書 変 更 を 必 要 と す る と き 1 23条 

調査職員 部 分 仕 様 同 意 書 発注者が部分使用を請求したとき 1 34条 

調査職員 
指定部分に係る（又は、引渡部

分に係る）業務完了報告書 
設計図書に定められた期日 1 38条 

（３）仕様書に基づいて必ず提出する書類 

提出先 名 称 提出期日 部数 条 項 

調査職員 業 務 計 画 書 契 約 締 結 後 1 4 日 以 内 1 1112条 

調査職員 業 務 打 合 簿 そ の 都 度 1 
(契)2条 

(仕)1110条他 

（４）仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類 

提出先 名 称 提出期日 部数 条 項 

調査職員 担 当 技 術 者 届 担当技術者を定めた場合 1 1109条 

調査職員 担 当 技 術 者 変 更 届 そ の 都 度 1 1109条 

調査職員 照 査 報 告 書 業 務 完 了 後 1 1108条 

調査職員 身 分 証 明 書 交 付 願 必 要 な と き 1 1116条 

調査職員 事 故 報 告 書 事 故 が 発 生 し た と き 1 1132条 

調査職員 新 技 術 活 用 計 画 NETIS 登録技術の活用を希望するとき 1 1139条 

調査職員 活 用 効 果 調 査 票 業 務 完 了 後 1 1139条 

調査職員 生 産 性 向 上 提 案 書 

後 段 階 の 設 計 に お い て 

一層の生産性向上の検討の 

余地が残されている場合 

1 1209条 

（５）おいらせ町財務規則に基づいて必ず提出する書類 

提出先 名 称 提出期日 部数 条 項 

調査職員 着 手 届 着 手 時 1 158条 
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業 務 履 行 報 告 書  
 

業 務 名 町道中野平・三沢線交通量調査業務委託 

履行期間 令和 ６年  月  日 ～ ６年 ９月３０日 

日 付   年  月  日（  月分） 

月  別 
予定工程 ％ 

（ ）は工程変更後 

実施工程 ％ 

（ ）は工程変更後 
備  考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（記事欄） 

※ 業務量による進捗率とする。 

 課長 課長補佐 調 査 員 

 

管 理 

技 術 者 

照 査 

技 術 者 

     


