
木ノ下・鶉久保線２号橋橋梁補修工事

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

橋梁保全工事

1    式
  橋梁保全工事

1    式
    橋梁補修工

1    式
      床板補修工

1    式
          素地調整
          １種ケレン(塗膜剥離剤)

12    m2
          素地調整
          １種ケレン(ブラスト面形成道動力工具)

12    m2
            塗替塗装 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理 [A] =  2 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理  
            かす回収･積込有 [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  
[F] =  2 かす回収･積込有  

          下塗り
          有機ジンクリッチペイント

12    m2
            塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層 [A] =  8 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層  
            ｽﾌﾟﾚｰ [B] =  1 ｽﾌﾟﾚｰ  [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  

          下塗り
          弱溶剤形変性ｴｷﾎﾟｼ樹脂塗料下塗(Rc-Ⅰ系)2

12    m2

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線２号橋橋梁補修工事

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

            塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層 [A] =  10 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層 
            ｽﾌﾟﾚｰ [B] =  1 ｽﾌﾟﾚｰ  [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  

          中塗り
          弱溶剤形変性ﾌｯｿ樹脂塗料中塗(Rc-Ⅰ系)

12    m2
            塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 [A] =  14 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系  
            ｽﾌﾟﾚｰ [B] =  1 ｽﾌﾟﾚｰ  [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  

          上塗り
          弱溶剤形変性ﾌｯｿ樹脂塗料上塗(Rc-Ⅰ系)

12    m2
            塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 [A] =  20 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系  
            ｽﾌﾟﾚｰ [B] =  1 ｽﾌﾟﾚｰ  [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  

          剥離剤及び塗膜かす回収・積込工

12    m2
          塗膜ﾀﾞｽﾄ廃棄物

37    kg
      地覆補修工

1    式
          断面修復工(左官工法)

1    構造物

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線２号橋橋梁補修工事

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

            断面修復工(左官工法) [A] =  1 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有  
            鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 [B] =  1 0.1m3未満  [C] =  0.001m3  

1    構造物
          下地処理
          サンダーケレン

4    m2
          表面含侵工(高分子系)

4    m2
      防護柵補修工

1    式
          防護柵(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)撤去

15    ｍ
            防護柵(ガードパイプ)撤去工 [A] =  6 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gp-Cp-2B  
            ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gp-Cp-2B [B] =  1 時間制約無  

1    ｍ [C] =  1 夜間作業無  
          橋梁用防護柵(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)設置

7    ｍ
            橋梁用高欄 設置 [J1] = 1 設置  [J2] = 2 一体式  
            一体式 

1    ｍ
          転落防止柵(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込)設置

7    ｍ
            防護柵(横断･転落防止柵)設置工 [A] =  2 Pｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式  
            ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 [B] =  3 支柱間隔2ｍ  

1    ｍ [C] =  3 土中建込設置以外  
[D] =  4 施工規模100ｍ未満  
[E] =  1 時間制約無  
[F] =  1 夜間作業無  [G] =  0箇所  

          ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去・新設

1    枚

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線２号橋橋梁補修工事

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

            部材撤去(レール撤去) [A] =  2 路側用 A･B･C種  
            路側用 A･B･C種 [B] =  1 時間制約無  

0.5  ｍ [C] =  1 夜間作業無  
            部材設置(レール設置) [A] =  1 路側用 A･B･C種  
            路側用 A･B･C種 [B] =  1 時間制約無  

0.5  ｍ [C] =  1 夜間作業無  [D] =  1 曲線部無  
[E] =  2 手間のみ  

      主桁表面処理工

1    式
          素地調整
          １種ケレン(塗膜剥離剤)

16    m2
          素地調整
          １種ケレン(ブラスト面形成道動力工具)

16    m2
            塗替塗装 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理 [A] =  2 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理  
            かす回収･積込有 [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  
[F] =  2 かす回収･積込有  

          下塗り
          有機ジンクリッチペイント

16    m2
            塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層 [A] =  8 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層  
            ｽﾌﾟﾚｰ [B] =  1 ｽﾌﾟﾚｰ  [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  

          下塗り
          弱溶剤形変性ｴｷﾎﾟｼ樹脂塗料下塗(Rc-Ⅰ系)2

16    m2

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線２号橋橋梁補修工事

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

            塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層 [A] =  10 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層 
            ｽﾌﾟﾚｰ [B] =  1 ｽﾌﾟﾚｰ  [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  

          中塗り
          弱溶剤形変性ﾌｯｿ樹脂塗料中塗(Rc-Ⅰ系)

16    m2
            塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 [A] =  14 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系  
            ｽﾌﾟﾚｰ [B] =  1 ｽﾌﾟﾚｰ  [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  

          上塗り
          弱溶剤形変性ﾌｯｿ樹脂塗料上塗(Rc-Ⅰ系)

16    m2
            塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 [A] =  20 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系  
            ｽﾌﾟﾚｰ [B] =  1 ｽﾌﾟﾚｰ  [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  

          剥離剤及び塗膜かす回収・積込工

16    m2
          塗膜ﾀﾞｽﾄ廃棄物

49    kg
          エッジ部曲面仕上げ
          R面取り

56    ｍ
      支承補修工

1    式

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線２号橋橋梁補修工事

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

          素地調整
          １種ケレン(塗膜剥離剤)

0.1  m2
          素地調整
          １種ケレン(ブラスト面形成道動力工具)

0.1  m2
            塗替塗装 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理 [A] =  2 素地調整1種ｹﾚﾝ:ﾌﾞﾗｽﾄ処理  
            かす回収･積込有 [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  
[F] =  2 かす回収･積込有  

          下塗り
          有機ジンクリッチペイント

0.1  m2
            塗替塗装 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層 [A] =  8 下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ:1層  
            ｽﾌﾟﾚｰ [B] =  1 ｽﾌﾟﾚｰ  [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  

          下塗り
          弱溶剤形変性ｴｷﾎﾟｼ樹脂塗料下塗(Rc-Ⅰ系)2

0.1  m2
            塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層 [A] =  10 下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂:2層 
            ｽﾌﾟﾚｰ [B] =  1 ｽﾌﾟﾚｰ  [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  

          中塗り
          弱溶剤形変性ﾌｯｿ樹脂塗料中塗(Rc-Ⅰ系)

0.1  m2
            塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 [A] =  14 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系  
            ｽﾌﾟﾚｰ [B] =  1 ｽﾌﾟﾚｰ  [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線２号橋橋梁補修工事

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

[E] =  2 夜間作業無  

          上塗り
          弱溶剤形変性ﾌｯｿ樹脂塗料上塗(Rc-Ⅰ系)

0.1  m2
            塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 [A] =  20 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系  
            ｽﾌﾟﾚｰ [B] =  1 ｽﾌﾟﾚｰ  [C] =  1 構造物別補正無  

1    m2 [D] =  3 時間制約無  
[E] =  2 夜間作業無  

          剥離剤及び塗膜かす回収・積込工

0.1  m2
          塗膜ﾀﾞｽﾄ廃棄物

0.4  kg
      下部工補修工

1    式
          断面修復工
          ポリマーセメント系

1    構造物
            断面修復工(左官工法) [A] =  1 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有  
            鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 [B] =  1 0.1m3未満  [C] =  0.01m3  

1    構造物
          ひび割れ注入工
          低圧注入工法

1    構造物
            ひび割れ補修工(低圧注入工法) [A] =  1 25ｍ未満  [B] =  0ｍ  

[C] =  0.008kg  [D] =  0.1kg  
1    構造物 [E] =  1個  

          ひびわれ充填工
          Uカット工法

1    構造物

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線２号橋橋梁補修工事

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

            ひび割れ補修工(充てん工法) [A] =  1 20ｍ未満  [B] =  0ｍ  
[C] =  0.5kg  

1    構造物
      下部工表面処理工

1    式
          下地処理
          サンダーケレン

6    m2
          表面含侵工(高分子系)

6    m2
    仮設工

1    式
      仮足場

1    式
          単管足場

20    掛m2
            単管足場 [A] =  2 単管足場  [B] =  1 安全ﾈｯﾄ必要  

[Xc] = 3 排対型:2次基準  
1    掛m2

          板張り防護+湿式塗膜剥離剤工用防護ｼｰﾄ(床)

10    m2
            板張防護工 [A] =  1 設置･撤去･賃料  [B] =  0.5月  
            設置･撤去･賃料 [C] =  2 片側朝顔  

1    m2
            シート張防護工 [A] =  1 設置･撤去･賃料  [B] =  0.5月  
            設置･撤去･賃料 [C] =  2 片側朝顔  

1    m2
          板張り防護+湿式塗膜剥離剤工用防護ｼｰﾄ(片)

20    m2

おいらせ町
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木ノ下・鶉久保線２号橋橋梁補修工事

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

            板張防護工 [A] =  1 設置･撤去･賃料  [B] =  0.5月  
            設置･撤去･賃料 [C] =  2 片側朝顔  

1    m2
            シート張防護工 [A] =  1 設置･撤去･賃料  [B] =  0.5月  
            設置･撤去･賃料 [C] =  2 片側朝顔  

1    m2
      処理工

1    式
          Co殻運搬処理
          L=7.5km以下　(有)吉義運輸

0.2  m3
            殻運搬 Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし [J1] = 1 Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし  
            機械積込 [J2] = 1 機械積込  [J3] = 1 DID区間無  

1    m3 [J4] = 10 7.5km以下  
[JI] = 1 全ての費用  

          塗膜ﾀﾞｽﾄ廃棄物運搬
          八戸製錬(株) L=20.0km以下

1    回
            現場発生品･支給品運搬 [J1] = 1 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊  
            ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊 [J2] = 5 20.0km以下  [J3] = 1 0.1t以下  

1    回
      交通管理工

1    式
          交通誘導警備員

10    人日
            交通誘導警備員Ｂ [B] =  2 交通誘導警備員B  

1    人日
直接工事費計

おいらせ町

9



木ノ下・鶉久保線２号橋橋梁補修工事

入 力 デ ー タ 一 覧 表

コード 名　称　／　規　格 数　量 単位 単　価 金　額 条　件　値　／　条　件　名　称

共通仮設費計

1    式
  共通仮設費(積上げ)

1    式
    技術管理費

1    式
  共通仮設費(率化)

1    式
    共通仮設費率分

1    式
純工事費

1    式
  現場管理費

1    式
工事原価

1    式
  一般管理費等

1    式
工事価格

1    式
  消費税等相当額

1    式
合計

おいらせ町
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