
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 2 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 2 年 10

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 3 年 6 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

緑ヶ丘23号線整備工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事



上段  内は変更前を示す。緑ヶ丘23号線整備工事　　数量総括表
工 事 区 分 備 考

舗装

工 種 細 別 規 格 単位種 別  数量

道路土工

土工

土砂等運搬
標準　BH0.80㎥　土砂
Ｄ=2.0㎞以下　自由処分

㎥ 310.00

作業土工

掘削
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂　5000㎥未満
押土無し　障害なし

㎥ 310.00

下層路盤（車道・路肩部） RC-40　ｔ=30㎝　2層施工 ㎡ 840.00

上層路盤（車道・路肩部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 840.00

舗装工

舗装工



交通管理工

仮設工

ﾏﾝﾎｰﾙ工

表層（車道・路肩部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 840.00

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法　1号MH
調整高さｔ=4.50㎝

箇所 2.00

円形埋設処理工法（MR2工法） 箇所 1.00

撤去工

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 障害等なし
積込作業有 騒音振動対策不要

㎡ 19.00

舗装版破砕工

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分
舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.3㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ

ｔ 2.00



雑工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 12.00

雑工

側溝清掃(人力清掃工) 無蓋 ｍ 310.00



間接工事費

共通仮設費

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

積計算書より　V312.10㎥ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

㎡

312.10

840.40

舗装工

下層路盤（車道・路肩部）

312.10㎥
312.10

312.10
土砂等運搬

作業土工

標準　BH0.80㎥　土砂
Ｄ=2.0㎞以下　自由処分

土工

細 別

840.40RC-40　ｔ=30㎝　2層施工

掘削 ㎥
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂　5000㎥未満
押土無し　障害なし

840.40

312.10
312.10

道路土工

数 量 算 式 等単位 数 量

緑ヶ丘23号線整備工事　数量計算書

規 格工 種 種 別

舗 装 工

312.10

上層路盤（車道・路肩部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 840.40
840.40

840.40



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

面積計算書より　A840.40㎡ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

840.40

ﾏﾝﾎｰﾙ工

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調
整工

840.40

1.00

2.00

2.00
ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法　1号MH
調整高さｔ=4.50㎝

1.00
箇所 1.00円形埋設処理工法（MR2工法）

箇所 2.00

撤 去 工

舗装版破砕工

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 障害等なし
積込作業有 騒音振動対策不要

㎡ 19.28
A(4.28㎡+15.00㎡） 19.28

840.40
840.40

表層（車道・路肩部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分
舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.3㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ ｔ 2.26

Ａ19.28㎡×ｔ0.05ｍ×ρ2.35ｔ/㎥ 2.26

仮 設 工



＝ 12.002.00人×6.00日
人日 12.00

交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

交通管理工

交通誘導警備員

雑 工

雑工

ｍ側溝清掃(人力清掃工) 無蓋 316.00



概算数量発注方式現地調査費 式 1.00
縦断測量：0.158㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

準備費

前払金支出割合区分：35％以上40％未満

間 接 工 事 費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

式

1.00式率計上分

積雪寒冷地域区分：4級地
1.00

横断測量：0.158㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

冬期率：0％

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

共通仮設費

現場管理費

率計上分

一般管理費

契約保証：金銭的保証
1.00式

単曲線換算曲線数0　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ



測 点 名 単 距 離 追加距離 幅 員 平　均 積 幅 員 平　均 積 幅 員 平　均 積 幅 員 平　均 積

№0 0.000 0.000 5.300

№1 20.000 20.000 5.300 5.300 106.0

№4 60.000 80.000 5.350 5.325 319.5

№7 60.000 140.000 5.300 5.325 319.5

№7+18.000 18.000 158.000 5.300 5.300 95.4

合　計 158.000 840.400 0.000 0.0 0.0

備　考

面　　積　　計　　算　　書　　
舗装幅員（表層）
№0~№7+18.000



断 面 積 平 均 断 面 立 積 断 面 積 平 均 断 面 立 積 断 面 積 平 均 断 面 立 積

№0 0.000 1.932

№1 20.000 1.932 1.930 38.600

№4 60.000 1.806 1.870 112.200

№7 60.000 2.227 2.020 121.200

№7+18.000 18.000 2.227 2.230 40.100

計 158.000 312.1

積計算書（本線）

測 点 距 離
機 械 掘 削 埋 戻 し 路 肩 盛 土



緑ヶ丘23号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 5,000m3未満 SP210100-0001

        押土無し 障害無し 310    310    m3 230 m3/日 1.35
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410030-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 840    840    m2 470 m2/日 1.79
        上層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410040-0001

        路盤材(各種) 840    840    m2 940 m2/日 0.89
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 840    840    m2 2,300 m2/日 0.37
    マンホール工

X600015
    1    1    式

1



緑ヶ丘23号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

      ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工
Y600000

      1    1    式
        マンホール高さ調整工
        ハイジャスター工法　調整高4.50㎝ J0006
        2    2    箇所 24 箇所/日 0.08
        円形埋設処理工法
        Φ1200 J0005
        1    1    箇所 2 箇所/日 0.50
    撤去工

X306010
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 19    19    m2 510 m2/日 0.04
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        12    12    人日
    雑工

X201010
    1    1    式
      雑工

Y201010
      1    1    式
  準備費

H20002
  1    1    式

2



緑ヶ丘23号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

    概算数量発注方式現地調査費
G0001

    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 6.000
5.020

合計

6

3


