
曙団地4号線整備工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】0%から5%以下　【補正係数】1.05

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 3 年 7 月 1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 2 年 10 月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 2 年 10 月 1 日 以降適用

発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式



上段  内は変更前を示す。

ﾏﾝﾎｰﾙ工

舗装工

舗装工

舗装版破砕工

撤去工

箇所 5.00ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工（ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法）
平均調整高さ+4.00㎝　調整ﾘﾝｸﾞ撤去2箇所
調整ﾘﾝｸﾞ設置2箇所

表層（車道・路肩部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 527.00

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

不陸整正 13㎜以上17㎜未満　C-20 ㎡ 527.00

 数量

舗装

工 種 細 別 規 格 単位種 別

曙団地4号線整備工事　　数量総括表
工 事 区 分 備 考



舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=6.5㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ

ｔ 61.00ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 障害等なし
積込作業有 騒音振動対策不要

㎡ 520.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 35.00舗装版切断

仮設工

交通管理工

人日 3.00交通誘導警備員
交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

交通誘導警備員B*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 3.00

構造物撤去工

構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 鉄筋構造物 機械施工＋ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 ㎥ 0.08

CO塊　有筋　㈲ﾙｰﾌﾟ　L10.4㎞ t 0.20



式 1.00
一般管理費

率計上分 式 1.00

現場管理費

式 1.00率計上分

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。
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＝

＝

舗 装 工

527.00

数 量 算 式 等単位 数 量

曙団地4号線整備工事　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別

527.00
13㎜以上17㎜未満　C-20 ㎡

舗装工

不陸整正
527.00

表層（車道・路肩部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 527.00
527.00

ｍ 35.00
Ｌ35.00ｍ 35.00

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下

舗装版破砕工

撤 去 工

5.00
ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工（ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法）

平均調整高さ+4.00㎝　調整ﾘﾝｸﾞ撤去2箇所
調整ﾘﾝｸﾞ設置2箇所 箇所 5.00

527.00

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調
整工

ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 工



＝

＝

＝

＝

＝

＝

交通誘導警備員B*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日

交通誘導警備員

仮 設 工

3.00

交通管理工

人日 3.00
交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

61.92

A527.00㎡

Ａ527.00㎡×ｔ0.05ｍ×ρ2.35ｔ/㎥

3.001.00人×3.00日

ｔ 61.92ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分
舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=6.5㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ

527.00
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 障害等なし
積込作業有 騒音振動対策不要

㎡ 527.00

ｍ0.200ｔ 0.20
CO塊　有筋　㈲ﾙｰﾌﾟ　L10.4㎞ t 0.20

ｍ0.200ｔ÷2.50ｔ/㎥ 0.08
構造物とりこわし･運搬･処分(複合)

鉄筋構造物 機械施工＋ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯ
ｸ10t積級

㎥ 0.08

構造物撤去工

1.00人×3.00日 3.00



式
契約保証：金銭的保証

1.00

一般管理費

1.00率計上分

現場管理費

式

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

間 接 工 事 費

共通仮設費

冬期率：0％

積雪寒冷地域区分：4級地

率計上分 1.00

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

式

前払金支出割合区分：0％～5％以下



曙団地4号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        不陸整正 基準書 Ⅳ-1-①-1
        13mm以上17mm未満 SP410010-0001

        ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20 527    527    m2 1,510 m2/日 0.35
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 527    527    m2 2,300 m2/日 0.23
    マンホール工

X600015
    1    1    式
      ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

Y600000
      1    1    式
        ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工　ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法
        平均調整高さ+4.00㎝　調整ﾘﾝｸﾞ設置2箇所 J0001
        調整ﾘﾝｸﾞ撤去　2箇所 5    5    箇所 5 箇所/日 1
    撤去工

X306010
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        35    35    ｍ 230 ｍ/日 0.15

1



曙団地4号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 520    520    m2 510 m2/日 1.02
      構造物撤去工

Y108215
      1    1    式
        構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 基準書 Ⅲ-3-⑧-13､Ⅵ-1-④-1

        鉄筋構造物 機械施工＋ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 S824020-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 0.080 0.080 m3 11 m3/日 0.01
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        3    3    人日
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0002
        3    3    人日
小計 端数調整

切り上げ 3.000
2.760

合計

3

2


