
藤ケ森25号線整備工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 道路改良工事

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 3 年 7 月 1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 2 年 10 月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 2 年 10 月 1 日 以降適用

発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式



上段  内は変更前を示す。

㎥ 80.00土砂　小規模床掘り

土工

道路土工

排水構造物工

騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 173.00

側溝工

㎥ 60.00埋戻し 小規模

作業土工

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥ 20.00

 数量

道路改良

工 種 細 別 規 格 単位種 別

藤ケ森25号線整備工事　　数量総括表
工 事 区 分 備 考



構造物取壊し・運搬・処分(複合)
機械施工 鉄筋構造物 時間制約無
夜間作業無 騒音振動対策不要

㎥ 6.00

横断 B300-H300
Gr蓋　細目　T-25 車道用

ｍ 7.00

仮設工

㈲ﾙｰﾌﾟ
Co塊（有筋） Ｄ=14.0㎞

ｔ 16.00

舗装復旧工

上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工 ㎡ 93.00

構造物撤去工

排水構造物
撤去工

集水ﾏｽ工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ
B600-H600
Gr蓋　細目　T-25 車道用

基 2.00

舗装工



間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設
小型構造物　現場小運搬有
21-8-25（20）（普)55%　t=58㎝

㎡ 17.00

雑工

雑工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 26.00

交通管理工



間接工事費

共通仮設費

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。

- ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L m × A ＝

N 基 × A ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L m × A ＝

N 基 × A ＝

86.21 61.42 24.79
24.79土砂等運搬

小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥

土工

VS側溝 B300-H300 180.00 2.90 /10ｍ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ　B600-H600 2.00 46.13 /10基

52.20 9.22

VS側溝 B300-H300 180.00 4.20 /10ｍ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ　B600-H600 2.00 53.03 /10基

道路土工

数 量 算 式 等単位 数 量

86.21

藤ケ森25号線整備工事　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別

86.21土砂　小規模 ㎥

作業土工

床掘り
75.60 10.61

埋戻し 小規模 ㎥ 61.42

75.60

10.61

61.42

52.20

9.22

側溝工

排水構造物工



＋ ＋ ＋ ＋ ＋
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＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

構造物撤去工

93.00

73.00 20.00

68.00 71.00 16.00 18.00

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ

横断 B300-H300
Gr蓋　細目　T-25 車道用

㎡上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工

舗 装 工

舗装復旧工

7.00

B600-H600
Gr蓋　細目　T-25 車道用

7.00

7.00
ｍ

集水ﾏｽ工

基 2.00

縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

2.00

2.00

ｍ 173.00
173.00

排水構造物
撤去工

構造物取壊し・運搬・処分(複合)

騒音防止型VS側溝

機械施工 鉄筋構造物 時間制約無
夜間作業無 騒音振動対策不要

㎥ 6.48
6.48

6.48

U型側溝B240型　本体　Ｌ180.0ｍ×0.180ｔ/2.0ｍ÷2.5ｔ/㎥ 6.48

93.00



× ＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝ 17.00

2.00人×13.00日 26.00

17.00

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 26.00

交通管理工

仮 設 工

6.48 2.50 16.20
16.20

㈲ﾙｰﾌﾟ
Co塊（有筋） Ｄ=14.0㎞

ｔ

17.00

雑 工

㎡

雑工

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設
小型構造物　現場小運搬有
21-8-25（20）（普)55%　t=58㎝



1.00
前払金支出割合区分：35％以上40％未満

契約保証：金銭的保証
式

冬期率：0％

一般管理費

率計上分 式 1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

現場管理費

率計上分 式 1.00

横断測量：0.180㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間　単曲線換算曲線数0

横断測量：0.060㎞　測量幅45ｍ未満　測点間隔20m

縦断測量：0.180㎞　往復　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間
準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

共通仮設費

間 接 工 事 費



藤ケ森25号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路改良工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      道路土工

Y309010
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        80    80    m3 32 m3/日 2.50
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-9
        小規模 SP210410-0001

        土砂 60    60    m3 40 m3/日 1.50
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝 
        縦断　B300-H300　Co蓋　車道用 J0001
        173    173    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 173    ｍ 27 ｍ/日 6.41
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 86.500 枚 120 枚/日 0.72

1



藤ケ森25号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        騒音防止型VS側溝 
        横断　B300-H300　Gｒ蓋　細目　車道用 J0002
        7    7    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0002
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 7    ｍ 27 ｍ/日 0.26
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0002
          昼間 時間制約無 3.500 枚 120 枚/日 0.03
      集水ます工

Y202200
      1    1    式
        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ
        B600-H600　Gｒ蓋　細目　T-25　車道用 J0003
        2    2    基
          プレキャスト集水桝 据付 基準書 Ⅱ-2-⑩-1
          600kgを超え800kg以下 SP222800-0001

          基礎砕石有り 2    基 22 基/日 0.09
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装復旧工

Y512000
      1    1    式
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 93    93    m2 268 m2/日 0.35
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      排水構造物撤去工

Y500000
      1    1    式
        構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 基準書 Ⅲ-3-⑧-13､Ⅵ-1-④-1

        鉄筋構造物 機械施工＋ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 S824020-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 6    6    m3 11 m3/日 0.55

2



藤ケ森25号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

    仮設工
X100020

    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        26    26    人日
    雑工

X201010
    1    1    式
      雑工

Y201010
      1    1    式
        間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設
        小規模構造物　現場小運搬有　 J0004
        21-8-25（普）55％ ｔ＝58㎝ 17    17    m2
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 13.000
12.410

合計

13

3


