
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 2 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 2 年 10

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 3 年 8 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】0%から5%以下　【補正係数】1.05

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

古間木山19号線整備工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事



上段  内は変更前を示す。

舗装工

表層（歩道部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝
平均幅員1.4ｍ以上 2.35t/㎥ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 335.00

CS-20　ｔ=100㎜　1層施工 ㎡ 335.00上層路盤(歩道部）

舗装工

古間木山19号線整備工事　　数量総括表
工 事 区 分 備 考工 種 細 別 規 格 単位種 別  数量

舗装

50.00土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥

作業土工

道路土工

土工

掘削　小規模 土砂　標準 50.00㎥



ｍ 56.00ｱｽｶｰﾌﾞ
断面積125c㎡以上140c㎡未満
⑦再生細粒度13F

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 4.00

交通誘導警備員B*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 4.00



式 1.00
一般管理費

率計上分 式 1.00

現場管理費

式 1.00率計上分

概算数量発注方式現地調査費 式 1.00準備費

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。

＝

＝

＝

＝

＝

335.00

掘削　小規模 ㎥

作業土工

土砂　標準

古間木山19号線整備工事　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別 数 量 算 式 等単位 数 量

50.25
50.25

道路土工

335.00

舗 装 工

舗装工

上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工 ㎡

断面積125c㎡以上140c㎡未満
⑦再生細粒度13F

表層（歩道部）

56.00
ｱｽｶｰﾌﾞ ｍ 56.00

L134.00ｍ×W2.50ｍ

⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝
平均幅員1.4ｍ以上 2.35t/㎥ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

335.00

土工

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥
50.25

50.25

A335.00㎡×ｔ0.15ｍ

㎡ 335.00
L134.00ｍ×W2.70ｍ



＝

＝1.00人×4.00日 4.00
人日 4.00

交通誘導警備員B*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

仮 設 工

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 4.00
1.00人×4.00日 4.00



間 接 工 事 費

共通仮設費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00
縦断測量：0.241㎞　往復　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

横断測量：0.241㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間　単曲線換算曲線数0

横断測量：0.060㎞　測量幅45ｍ未満　測点間隔20m

率計上分 式 1.00

現場管理費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

率計上分 式 1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：0％

一般管理費

式 1.00
前払金支出割合区分：35％以上40％未満

契約保証：金銭的保証



古間木山19号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        掘削 小規模 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 標準 SP210100-0001

        50    50    m3 37 m3/日 1.35
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0002

        路盤材(各種) 335    335    m2 268 m2/日 1.25
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 335    335    m2 940 m2/日 0.36
        アスカーブ 基準書 Ⅳ-1-②-1
        断面積125cm2以上140cm2未満 SP410330-0003

        各種(締固後 2.10t/m3) ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 56    56    ｍ 260 ｍ/日 0.22
    仮設工

X100020
    1    1    式

1



古間木山19号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

      交通管理工
Y108000

      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        4    4    人日
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0002
        4    4    人日
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 4.000
3.180

合計

4

2


