
            

管番号

青 森 県 お い ら せ 町

数 量 計 算 書

令 和 3 年 度 － 第 104 号

汚 水 桝 設 置 工 事 （ そ の 1 ）

お い ら せ 町 苗 平 谷 地 地 内



管　き　ょ　土　工　計　算　書　（　塩化ビニル管　）
管内径 150 塩ビ 　管外径 165 mm

人  孔 平　均 平　均 舗  装 路  盤 復旧厚 砂埋戻 平　均 掘 掘削土量 残  土

土被り 管外径 基礎厚 削 バックホウ 機  械 人  孔　控  除 マンホール継手 砂基礎 購入土 購入土 備

番  号 土被り 掘削深 取壊厚 復旧厚 B+C 高  さ 掘削幅 延 上流側 下流側 合計 延  長 断面積 機  械 砂基礎 機  械 発生土

上流側 上流側 長 規格 掘  削 断面積 埋  戻 考

下流側 下流側 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ 上流側 下流側 Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ

単 位 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3

苗平谷地 2 1.54
地区

(歩道①) 3 1.54 1.54 0.165 0.100 1.81 0.030 0.250 0.280 0.365 1.00 1.65 BH0.28m3 2.94 0.10 0.05 1.60 0.344 1.165 0.55 1.92 2.94 県道歩道

苗平谷地 2 1.51
地区

(乗入①) 3 1.54 1.53 0.165 0.100 1.80 0.050 0.250 0.300 0.365 1.00 6.50 BH0.28m3 11.38 0.00 6.50 0.344 1.135 2.24 7.38 11.38 県道3種乗入

苗平谷地 2 1.49
地区

(歩道②) 3 1.51 1.50 0.165 0.100 1.77 0.030 0.250 0.280 0.365 1.00 4.00 BH0.28m3 6.96 0.00 4.00 0.344 1.125 1.38 4.50 6.96 県道歩道

苗平谷地 2 1.48
地区

(乗入②) 3 1.49 1.49 0.165 0.100 1.76 0.050 0.250 0.300 0.365 1.00 3.60 BH0.28m3 6.16 0.10 0.05 3.55 0.344 1.095 1.22 3.94 6.16 県道3種乗入

BH0.28m3 L= m BH0.28m3 BH0.28m3 BH0.28m3
27.44

5.39 17.74 27.44
合計 15.75 BH0.45m3 0.10 BH0.45m3 BH0.45m3 BH0.45m3

0.00 直  管 L=4.00m
0.00 0.00 0.00

合計 継手(ゴム可とう) 合計 合計 合計
27.44

5.39 17.74 27.44

H = ( A - B ) × F × G

J = G - I M = J × K

K = E × F - π/4 × 管外径2 N = G × L

L = ( A - D - E ) × F O = H

路

線

番

号

機 械 掘 削

購入土機械断面積

管 体 延 長

残 土 発 生 土

ゴム可とう

埋 戻 土 量

管 体 延 長

砂 基 礎 断 面 積

砂 基 礎

購 入 土 機 械 埋 戻

15.65



 土　留　工　集　計　表

平　均
掘削深 備　　考

上流側 上流側
下流側 下流側

単位 NO. ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

2 1.54

苗平谷地 3 1.54 1.81 1.65 1.00 1.65

2 1.51

苗平谷地 3 1.54 1.80 6.50 1.00 6.50

2 1.49

苗平谷地 3 1.51 1.77 4.00 1.00 4.00

2 1.48

苗平谷地 3 1.49 1.76 3.60 1.00 3.60

合 計 15.75 15.75

H=4.50mH=3.50m

た　　て　　込　　み　　簡　　易　　土　　留

H=3.00m H=4.00mH=2.50mH=1.50m

路
線
番
号

人　孔
番　号

掘
削
延
長

掘
削
幅

土被り

H=2.00m



土留工供用日数集計表

H=1.50ｍ H=2.00ｍ H=2.50ｍ H=3.00ｍ H=3.50ｍ H=4.00ｍ H=4.50ｍ

日 日 日 日 日 日 日

3

1

0 4 0 0 0 0 0

水替日数集計表

H=1.50ｍ H=2.00ｍ H=2.50ｍ H=3.00ｍ H=3.50ｍ H=4.00ｍ H=4.50ｍ

日 日 日 日 日 日 日

2

1

0 3 0 0 0 0 0

苗平谷地地区（取付管）

合　　　計

苗平谷地地区（本管）

塩ビ管　取付管φ150

合　　　計

たて込み簡易土留供用日数 備　考

建　込　み　簡　易　土　留

備　考水　替　日　数

建　込　み　簡　易　土　留

塩ビ管　本管φ150



たて込み簡易土留　Ｈ＝２．００　バックホウ０．２８ｍ3級
管種（塩ビ管）φ１５０

項　　　　　目

掘削幅＝ 1.00 ｍ

1. た て 込 み 簡 易 土 留 工 延 長 ｍ 平均掘削深＝ 1.79 ｍ

2. １ ス パ ン の 施 工 延 長 ｍ

× /

3. ３ ０ ｍ 当 り の 掘 削 土 量 ｍ3

× /

ｍ3

4. ３ ０ ｍ 当 り の 埋 戻 土 量
× /

ｍ3

Ｈ×Ｗ×Ｌ L 1

5. ３ ０ ｍ 当 り の 掘 削 建 込 日 数 （ Ａ ） D 10 Ｔ

1.79 × 1.00 × 30.00 30.00 1

43 10 6.2 日

6. 基 礎 工 （ Ｂ ） 10.27 ｍ3 ÷ 33 ｍ3/日 ＝ 0.3 日 0.3 日

7. 管 布 設 日 数 （ Ｃ ） 30.00 ｍ ÷ 50 ｍ/日 ＝ 0.6 日 0.6 日

8. 機 械 埋 戻 日 数 （ Ｄ ） 33.79 ｍ
3 ÷ 33 ｍ

3
/日 ＝ 1.0 日 1.0 日

30m当り施工実日数＝Ａ×3/5＋（Ｂ＋0.5）＋（Ｃ＋0.5）×3/5＋Ｄ

実 日 数（30ｍ当り） 1.9 ×3/5＋ 0.3 +0.5+( 0.6 ＋0.5) ×3/5＋ 1.0 ＝ 3.6 日

供用日数（30ｍ当り） 3.6 × 1.3 ＝ 4.68 ≒ 5 日

施 工 日 数 全 体 15.75 / 30.00 × 5 日 ＝ 3 日

水替実日数（30ｍ当り） 0.3 ＋ 0.6 ＝ 0.9 日

供用日数（30ｍ当り） 0.9 × 1.3 ＝ 1.2 ≒ 2 日

水 替 日 数 全 体 15.75 / 30.00 × 2 日 ＝ 2 日

＋(ｈ× ）×

＝

　　　計　　　算　　　式

15.75

30.00

27.44 30.00 15.75

機 械 掘 削 52.27

5.39 30.00 15.75

砂 基 礎 10.27

17.74 30.00 15.75

＝ 1.9

機 械 埋 戻 33.79

＋(1.4× ）×



取　付　管　数　量　計　算　書　１ 本　管 VU 150 mm
取付管 VU 150 mm BH 0.20 m3使用

本　管 取付管   60°   90°
平　均 平  均 自在 自在
土被り 掘削深 横型 縦型 曲管 支管

L1 L2 L3 L4 L5 L6

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (m) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (m) (m)

1 苗平谷地地区 県道3種乗入 土 1.60 1.46 1.00 1.70 2.60 1.50 1.00 1 1 1.27 2.60

合　計 1 箇所 2.60 1.50 0.00 0.00 0.00 0 1 1 0 1.27 0 0 0 0 2.60 0.00

　　取付管平均掘削深 ＝ 汚水桝深さ+0.10　※段差を考慮する場合は()内の値を汚水深さより引く 　ｺﾞﾑ輪片受直管φ150 ＝ 取付管延長-ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ延長×cos60°(ﾏﾝﾎｰﾙ付けの時はﾏﾝﾎｰﾙ分控除) 

　　掘削延長 ＝ 取付管延長+0.20-(本管掘削幅/2)

　　舗装延長１ L4 ＝ L2 - (本管掘削幅/2) 影 響 幅 =0.50m〔L,A、簡易〕
=0.10m〔歩道、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装〕

　　舗装延長２ L5 ＝ L4 - 影響幅 =0.50m〔国道、県道〕
=0.15m〔砂利道〕

　　舗装延長３ L6 ＝ L2 - L3

　　立管桝部VUφ200 ＝ 汚水桝深さ-汚水桝高-蓋厚  汚水桝高=0.182m(横型) =0.025m(樹脂蓋時) 砂利道 簡易 L,A 45号 歩国 1種乗入 3種乗入
=0.131m(縦型) =0.150m(防護蓋時) A s 厚= 0.00 m 0.05 m 0.07 m 0.10 m 0.04 m 0.15 m 0.05 m

　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管φ150 ＝ (本管土被り-取付管平均掘削深)/sin60° 路盤厚= 0.30 m 0.65 m 0.63 m 0.50 m 0.25 m 0.30 m 0.25 m

復旧厚= 0.30 m 0.70 m 0.70 m 0.60 m 0.29 m 0.45 m 0.30 m
（縦型桝使用の場合） ＝ (本管土被り-取付管平均掘削深)/sin60°+ （汚水桝深さ-流入汚水桝深-0.154-0.165）

立管ﾌﾟﾚ
(桝部)
φ200

ｶﾗｰ
φ150

ＭＨ
継手
φ150

直管延長φ150
200-150 ゴム輪

片受口
立上管
ﾌﾟﾚｴﾝﾄﾞ

舗装
延長２

舗装
延長３

取付管
掘削幅

樹脂蓋
T-2

防護蓋
T-8
T-14

汚  水  桝
本  管
掘削幅

取付管
延  長

掘削
延長

本CL～
舗装端
の延長

本CL～
復旧端
の延長

舗装
延長１

番号 所有者

道
路
区
分

土
留
区
分

汚水
桝深

流入汚
水桝深



取　付　管　数　量　計　算　書  ２ 本　管 VU 150 mm
取付管 VU 150 mm BH 0.20 m

3
使用

本　管 取付管 防護蓋

平　均 平  均 基礎

土被り 掘削深
L1 L2 L3 L4 L5 L6

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m) (m)

１ 苗平谷地地区 県道3種乗入 土 1.60 1.46 1.00 1.70 2.60 1.50 1.00 2.48 0.52 2.28 2.48 0.36 H=2.00 1.50

合　計 2.48 0.52 2.28 2.48 0.36 H=2.00 1.50

掘削土 =(取付管平均掘削深-As厚)×掘削幅×掘削延長

砂基礎 ①={0.365×掘削幅-(0.165×0.165×π/4}}×掘削延長
②={(取付管平均掘削深-復旧厚)×掘削幅-(0.165×0.165×π/4)}×掘削延長

※②取付管平均掘削深≦復旧厚+0.365の場合
0.365=0.10(管下)+0.165(管外径)+0.10(管上)

埋戻土 ①=(取付管平均掘削深-復旧厚-砂基礎高)×掘削幅×掘削延長+復旧厚×掘削幅×(L1-L2)
②=(平均掘削深-砂基礎高)×掘削幅×(L1-L2） ※②取付管平均掘削深≦復旧厚+0.365の場合

残　土 =掘削土 砂利道 簡易 L,A 45号 歩国 1種乗入 3種乗入
A s 厚= 0.00 m 0.05 m 0.07 m 0.10 m 0.04 m 0.15 m 0.05 m

防護蓋基礎 L= （0.4502-0.2162）×π/4 路盤厚= 0.30 m 0.67 m 0.63 m 0.50 m 0.25 m 0.30 m 0.25 m
復旧厚= 0.30 m 0.72 m 0.70 m 0.60 m 0.29 m 0.45 m 0.30 m

平均掘削深が 1.50ｍ を超える場合、土留工を設置する。

延長

舗装
延長
２

舗装
延長
３

取付管
掘削幅

土　　工 土留工

掘削土 砂基礎 埋戻土 残土 簡易土留長
本  管
掘削幅

取付管
延  長

掘削
延長

本CL
～舗
装端
の延

本CL
～復
旧端
の延

舗装
延長
１番号 所有者

道
路
区
分

土
留
区
分

汚水
桝深

流入汚
水桝深



たて込み簡易土留　Ｈ＝２．００　バックホウ０．２８ｍ3級
管種（塩ビ管）φ１５０

項　　　　　目

掘削幅＝ 1.00 ｍ

1. た て 込 み 簡 易 土 留 工 延 長 ｍ 平均掘削深＝ 1.46 ｍ

2. １ ス パ ン の 施 工 延 長 ｍ

× /

3. ３ ０ ｍ 当 り の 掘 削 土 量 ｍ3

× /

ｍ3

4. ３ ０ ｍ 当 り の 埋 戻 土 量
× /

ｍ3

Ｈ×Ｗ×Ｌ L 1

5. ３ ０ ｍ 当 り の 掘 削 建 込 日 数 （ Ａ ） D 10 Ｔ

1.46 × 1.00 × 30.00 30.00 1

43 10 6.2 日

6. 基 礎 工 （ Ｂ ） 10.40 ｍ3 ÷ 33 ｍ3/日 ＝ 0.3 日 0.3 日

7. 管 布 設 日 数 （ Ｃ ） 30.00 ｍ ÷ 50 ｍ/日 ＝ 0.6 日 0.6 日

8. 機 械 埋 戻 日 数 （ Ｄ ） 45.60 ｍ
3 ÷ 33 ｍ

3
/日 ＝ 1.4 日 1.4 日

30m当り施工実日数＝Ａ×3/5＋（Ｂ＋0.5）＋（Ｃ＋0.5）×3/5＋Ｄ

実 日 数（30ｍ当り） 1.7 ×3/5＋ 0.3 +0.5+( 0.6 ＋0.5) ×3/5＋ 1.4 ＝ 3.9 日

供用日数（30ｍ当り） 3.9 × 1.3 ＝ 5.07 ≒ 6 日

施 工 日 数 全 体 1.50 / 30.00 × 6 日 ＝ 1 日

水替実日数（30ｍ当り） 0.3 ＋ 0.6 ＝ 0.9 日

供用日数（30ｍ当り） 0.9 × 1.3 ＝ 1.2 ≒ 2 日

水 替 日 数 全 体 1.50 / 30.00 × 2 日 ＝ 1 日

　　　計　　　算　　　式

1.50

30.00

2.48 30.00 1.50

機 械 掘 削 49.60

0.52 30.00 1.50

砂 基 礎 10.40

2.28 30.00 1.50

機 械 埋 戻 45.60

＋(ｈ× ）×

＝ ＋(1.4× ）× ＝ 1.7



路 面 復 旧 数 量 集 計 表
舗 装 復 旧 舗 装 復 旧

１，舗 装 破 砕 工（当 初） ３，舗 装 破 砕 工（影 響 部）

本 管 部 取 付 管 部 本 管 部 取 付 管 部

切 断 工 t=20cm以下 12.30 + 12.30 ｍ 切 断 工 t=20cm以下 2.40 + 2.40 ｍ

計 12.30 ｍ 計 2.40 ｍ

破 砕 工 t= 3cm 5.65 + 5.65 ｍ2 破 砕 工 t= 3cm 11.23 + 11.23 ｍ2

計 5.65 ｍ2 計 11.23 ｍ2

ガ ラ 処 分 工 t= 3cm 0.17 + 0.17 ｍ3 ガ ラ 処 分 工 t= 3cm 0.34 + 0.34 ｍ3

計 0.17 ｍ3 計 0.34 ｍ3

掘 削 工 t=10cm 0.32 + 0.32 ｍ3

計 0.32 ｍ3

残 土 処 分 工 t=10cm 0.32 + 0.32 ｍ3

計 0.32 ｍ3

２，仮 復 旧 工 ４，舗 装 工（本 復 旧）

凍 上 抑 制 層 t= 15cm 5.65 + 5.65 ｍ2 上 層 路 盤 工 t=10cm 3.20 + 3.20 ｍ2

計 5.65 ｍ2 計 3.20 ｍ2

上 層 路 盤 工 t= 10cm 5.65 + 5.65 ｍ2 表 層 工 t= 3cm 16.88 + 16.88 ｍ2

計 5.65 ｍ2 計 16.88 ｍ2

表 層 工 t= 3cm 下  層  路  盤  と  同  じ

破 砕 工 t= 3cm 下  層  路  盤  と  同  じ

ガ ラ 処 分 工 t= 3cm 0.17 + 0.17 ｍ3

計 0.17 ｍ3

（　県道歩道　）

計   算   式 計   算   式



路 面 復 旧 数 量 集 計 表
舗 装 復 旧 舗 装 復 旧

１，舗 装 破 砕 工（当 初） ３，舗 装 破 砕 工（影 響 部）

本 管 部 取 付 管 部 本 管 部 取 付 管 部

切 断 工 t=20cm以下 20.20 + 1.00 21.20 ｍ 切 断 工 t=20cm以下 3.50 + 3.50 ｍ

計 21.20 ｍ 計 3.50 ｍ

破 砕 工 t= 5cm 10.10 + 0.50 10.60 ｍ2 破 砕 工 t= 5cm 34.70 + 34.70 ｍ2

計 10.60 ｍ2 計 34.70 ｍ2

ガ ラ 処 分 工 t= 5cm 0.51 + 0.03 0.54 ｍ3 ガ ラ 処 分 工 t= 5cm 1.73 + 1.73 ｍ3

計 0.54 ｍ3 計 1.73 ｍ3

掘 削 工 t=10cm 2.66 + 2.66 ｍ3

計 2.66 ｍ3

残 土 処 分 工 t=10cm 2.66 + 2.66 ｍ3

計 2.66 ｍ3

２，仮 復 旧 工 ４，舗 装 工（本 復 旧）

上 層 路 盤 工 t=27cm 10.10 + 0.50 10.60 ｍ2 上 層 路 盤 工 t=25cm 10.60 + 10.60 ｍ2

計 10.60 ｍ2 計 10.60 ｍ2

表 層 工 t= 3cm 上  層  路  盤  と  同  じ 表 層 工 t= 5cm 44.80 + 44.80 ｍ2

破 砕 工 t= 3cm 上  層  路  盤  と  同  じ 計 44.80 ｍ2

ガ ラ 処 分 工 t= 3cm 0.31 + 0.02 0.33 ｍ3

計 0.33 ｍ3

残 土 処 分 工 t= 2cm 0.21 + 0.01 0.22 ｍ3

計 0.22 ｍ3

（　県道3種乗入　）

計   算   式 計   算   式



県道歩道 1
人孔番号
上流側 掘削幅
下流側 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部

t=3cm t=3cm t=10cm
単位 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ2 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

2
苗平谷地 1.65 1.00 4.30 1.65 0.03 0.05 1.65 0.25 2.40 2.40 1.65 3.87 0.05 0.12 0.12
（歩道①） 3 （歩道①）

2
苗平谷地 4.00 1.00 8.00 4.00 0.03 0.12 4.00 0.25 3.50 4.00 7.36 0.12 0.22 0.20
（歩道②） 3 （歩道②）

合　計 5.65 12.30 5.65 0.17 5.65 2.40 5.65 11.23 0.17 0.34 0.32

ガラ処分
路線
番号

掘削
延長

当　初 仮 復 旧、影 響 部
残土処分

影響幅 本復旧幅
舗装版
切　断

舗装版破砕工舗装版
切　断

舗装版
破砕工

舗装版厚 ガラ処分 舗装面積

舗装復旧工数量計算書



県道歩道 2
人孔番号
上流側
下流側 表層工

t=3cm
単位 ｍ ｍ2

2
苗平谷地 1.65 5.52
（歩道①） 3

2
苗平谷地 4.00 11.36
（歩道②） 3

合　計 5.65 16.88

路線
番号

掘削
延長

舗装復旧工数量計算書（本管）
本　　復　　旧
舗  装  面  積



県道3種乗入 1
人孔番号
上流側 掘削幅
下流側 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部

t=3cm t=5cm t=2cm t=25cm
単位 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ2 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

2
苗平谷地 6.50 1.00 13.00 6.50 0.05 0.33 6.50 0.50 3.50 6.50 16.25 0.20 0.81 0.13 1.63

（乗入①） 3

2
苗平谷地 3.60 1.00 7.20 3.60 0.05 0.18 3.60 0.50 3.50 3.50 3.60 18.45 0.11 0.92 0.08 1.03

（乗入②） 3

合　計 10.10 20.20 10.10 0.51 10.10 3.50 10.10 34.70 0.31 1.73 0.21 2.66

仮 復 旧、影 響 部当　初

影響幅
舗装版
切　断

舗装版破砕工 ガラ処分 残土処分
舗装面積

舗装復旧工数量計算書

本復旧幅
舗装版
切　断

舗装版
破砕工

舗装版厚 ガラ処分
路線
番号

掘削
延長



県道3種乗入 2
人孔番号
上流側
下流側 表層工

t=5cm
単位 ｍ ｍ2

2
苗平谷地 6.50 22.75
（乗入①） 3

2
苗平谷地 3.60 22.05
（乗入②） 3

合　計 10.10 44.80

舗装復旧工数量計算書（本管）
本　　復　　旧
舗  装  面  積

路線
番号

掘削
延長



県道3種乗入 1

仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部
(L4) (w1) (t) (w2) (w3) (a1) (a2) t=3cm t=5cm t=2cm

単位 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ2 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.05 0.03 0.50 0.50 2.00 0.50 0.02 0.01

合計 0.50 1.00 0.50 0.03 0.50 0.00 0.50 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00

本復旧幅
舗装版
切　断

舗装復旧工数量計算書（取付管）

汚水桝
番　号

舗装
延長

本　管
掘削幅

取付管
掘削幅

当　初 仮 復 旧、影 響 部
舗装版
切　断

舗装版
破砕工

舗装版厚ガラ処分舗装面積 影響幅
舗装版破砕工 ガラ処分 残土処分



県道3種乗入 2

単位 ｍ

1 0.50 1.00

合計 0.50

舗装復旧工数量計算書（取付管）

舗  装  面  積
取付管
掘削幅

本　　復　　旧
汚水桝
番　号

舗装
延長


