
号

職 氏 名

し も だ サ ー モ ン パ ー ク 植 栽 管 理 業 務 委 託

実 施 設 計 書

業務場所 上北郡おいらせ町　向川原　外　地内

履行期限 契約締結の翌日から 令和 5年 3月31日 まで

令和

監 督 員

4 年度 業務番号 第 86

おいらせ町

□ 概算数量発注方式

□ 建設リサイクル法対象工事

□



しもだサーモンパーク植栽管理業務委託 業 務 総 括 表 内は変更前を示す。

業 務 概 要

芝、草刈（機械刈） 129,108.00 ｍ2

収集処分 64,890.00 ｍ2

樹木管理 1.00 式

花壇管理 1.00 回

ふんすい池清掃 1.00 式

変 更 増 減

変 更 増 減

設 計 額 当 初 変 更 後

請 負 額 当 初 変 更 後



し　も　だ　サ　ー　モ　ン　パ　ー　ク　植　栽　管　理　業　務　委　託

No. 工       種 名    称 規    格 単位 数  量 単価 金    額 摘     要
芝、草刈

1 （機械刈） 式 1.0

2 収集処分 式 1.0

3 樹木管理 式 1.0

4 花壇管理 式 1.0

5 ふんすい池清掃 式 1.0

直接業務委託費計

諸経費 %

業務価格計

消費税相当額 % 10

請負業務費



No. 工      種  地   区   名  面 積 業務回数 数  量 単価 金    額 摘     要
芝、草刈 土手の北側：下田橋～1番目水門 A-1 1,600㎡

1 （機械刈） 土手の北側：～2番目水門       A-2 1,000㎡
土手の北側：水門～5番目街灯   A-3 1,600㎡
土手の北側：5番目街灯～東側   A-4 1,800㎡

桜づつみ 土手北側法：～ｼｰﾓｸﾝ 広場入口  A-5 200㎡
ふれあい広場 土手北側法：～3番目水門　     A-6 150㎡ 6,350㎡ 3回 19,050㎡

土手南側法：下田橋側              B- 1 300㎡
土手南側法：広場入口～木製階段    B- 2 200㎡
土手南側法：木製階段～1番目水門   B- 3 200㎡
土手南側法：1番目水門～便所前階段 B- 4 160㎡
土手南側法：便所前階段～2番目水門 B- 5 370㎡

いきがい広場 土手南側法：2番目水門～ 藤棚階段  B- 6 150㎡ 1,380㎡ 3回 4,140㎡
土手南法：藤棚階段～噴水広場階段  C- 1 350㎡
藤棚階段～噴水広場階段 　　　　　 C- 2 280㎡
噴水広場駐車場～噴水広場　　 　　 C- 3 1,000㎡
排水路～噴水広場駐車場　　 　　　 C- 4 80㎡
排水路～噴水広場　　 　　　　　　 C- 5 900㎡
噴水広場の南　　　　　 　　　　   C- 6 700㎡

ふんすい広場 花壇 15㎡ 3,325㎡ 3回 9,975㎡
土手南法：噴水階段～せせらぎ階段  D- 1 1,400㎡
土手南法：せせらぎ階段～　　　    D- 3 880㎡
噴水階段～せせらぎ階段　　　 　　 D- 2 3,600㎡
せせらぎ階段～しーもくん広場      D- 4 1,700㎡

せせらぎ広場 せせらぎ階段前の三角園路(前胸鰭)  D- 5 150㎡
(土手寄り) せせらぎ階段東の三角園路(後胸鰭)  D- 6 120㎡ 7,850㎡ 3回 23,550㎡

小計 18,905㎡ 18,905㎡ 56,715㎡



No. 工      種  地   区   名  面 積 業務回数 数  量 単価 金    額 摘     要
芝、草刈 せせらぎの北側   　　　　　　　   E- 1 2,300㎡

1 （機械刈） 噴水池の東園路内 　　　　　　　   E- 2 200㎡
せせらぎ内の中島内 　　　　　　   E- 3 390㎡

せせらぎ広場 せせらぎの北側   　　　　　　　   E- 4 1,500㎡
(水路周辺) せせらぎの西側 (尾)  　　　　　   E- 5 240㎡ 4,630㎡ 3回 13,890㎡

噴水広場親水園路～しーもくん広場  F- 1 6,500㎡
せせらぎ広場 せせらぎ広場川側三角園路(前背鰭)  F- 2 200㎡
(川寄り) せせらぎ広場川側三角園路(後背鰭)  F- 3 80㎡ 6,780㎡ 3回 20,340㎡

土手南法：しーもくん広場入口～    G- 1 600㎡
しーもくん広場西側～3排水路　     G- 2 700㎡
しーもくん広場駐車場南側　 　     G- 3 400㎡
せせらぎ水路南側　　　　  　      G- 5 170㎡
せせらぎ水路南側　　　　  　      G- 6 130㎡

しーもくん広場 花壇 51㎡ 2,051㎡ 3回 6,153㎡
土手北側：鉄橋～排水路　 　　　　  N- 1 230㎡
土手北側：排水路～河川への降口 　  N- 2 2,260㎡
土手北側：河川への降口～    降口   N- 3 950㎡
土手北側：       降口～   　 降口　N- 4 460㎡
土手北側：東屋東側 口～東屋西 降口 N- 5 1,020㎡
土手北側：       降口～   　 降口  N- 6 400㎡
土手北側：       降口～   　 降口  N- 7 830㎡
土手北側：       降口～   　 降口  N- 8 540㎡
土手北側：       降口～   　 降口  N- 9 700㎡
土手北側：       降口～   　 降口  N-10 980㎡

木内々桜づつみ 土手北側：       降口～   　 降口  N-11 630㎡
(下田橋～幸橋) 土手北側：       降口～   　 降口  N-12 550㎡
(土手北側：木内々寄り) 土手北側：       降口～幸橋の花壇  N-13 1,120㎡ 10,670㎡ 3回 32,010㎡

小計 24,131㎡ 24,131㎡ 72,393㎡

　　　　合計 43,036㎡ 43,036㎡ 129,108㎡



No. 工      種  地   区   名  面 積 業務回数 数  量 単価 金    額 摘     要
土手の北側：下田橋～1番目水門 A-1 1,600㎡

2 収集処分 土手の北側：～2番目水門       A-2 1,000㎡
土手の北側：水門～5番目街灯   A-3 1,600㎡
土手の北側：5番目街灯～東側   A-4 1,800㎡

桜づつみ 土手北側法：～ｼｰﾓｸﾝ 広場入口  A-5 200㎡
ふれあい広場 土手北側法：～3番目水門　     A-6 150㎡ 6,350㎡ 3回 19,050㎡

土手南側法：下田橋側              B- 1 300㎡
土手南側法：広場入口～木製階段    B- 2 200㎡
土手南側法：木製階段～1番目水門   B- 3 200㎡
土手南側法：1番目水門～便所前階段 B- 4 160㎡
土手南側法：便所前階段～2番目水門 B- 5 370㎡

いきがい広場 土手南側法：2番目水門～ 藤棚階段  B- 6 150㎡ 1,380㎡ 3回 4,140㎡
土手南法：藤棚階段～噴水広場階段  C- 1 350㎡ 350㎡ 3回 1,050㎡
藤棚階段～噴水広場階段 　　　　　 C- 2 280㎡
噴水広場駐車場～噴水広場　　 　　 C- 3 1,000㎡
排水路～噴水広場駐車場　　 　　　 C- 4 80㎡
排水路～噴水広場　　 　　　　　　 C- 5 900㎡
噴水広場の南　　　　　 　　　　   C- 6 700㎡

ふんすい広場 花壇 15㎡ 粉砕散し

小計 8,080㎡ 8,080㎡ 24,240㎡



No. 工      種  地   区   名  面 積 業務回数 数  量 単価 金    額 摘     要
土手南法：噴水階段～せせらぎ階段  D- 1 1,400㎡

2 収集処分 土手南法：せせらぎ階段～　　　    D- 3 880㎡ 2,280㎡ 3回 6,840㎡
噴水階段～せせらぎ階段　　　 　　 D- 2 3,600㎡
せせらぎ階段～しーもくん広場      D- 4 1,700㎡

せせらぎ広場 せせらぎ階段前の三角園路(前胸鰭)  D- 5 150㎡
(土手寄り) せせらぎ階段東の三角園路(後胸鰭)  D- 6 120㎡ 粉砕散し

せせらぎの北側   　　　　　　　   E- 1 2,300㎡
噴水池の東園路内 　　　　　　　   E- 2 200㎡
せせらぎ内の中島内 　　　　　　   E- 3 390㎡

せせらぎ広場 せせらぎの北側   　　　　　　　   E- 4 1,500㎡
(水路周辺) せせらぎの西側 (尾)  　　　　　   E- 5 240㎡ 粉砕散し

噴水広場親水園路～しーもくん広場  F- 1 6,500㎡
せせらぎ広場 せせらぎ広場川側三角園路(前背鰭)  F- 2 200㎡
(川寄り) せせらぎ広場川側三角園路(後背鰭)  F- 3 80㎡ 粉砕散し

土手南法：しーもくん広場入口～    G- 1 600㎡ 600㎡ 3回 1,800㎡
しーもくん広場西側～3排水路　     G- 2 700㎡
しーもくん広場駐車場南側　 　     G- 3 400㎡
せせらぎ水路南側　　　　  　      G- 5 170㎡
せせらぎ水路南側　　　　  　      G- 6 130㎡

しーもくん広場 花壇 51㎡ 粉砕散し
土手北側：鉄橋～排水路　 　　　　  N- 1 230㎡
土手北側：排水路～河川への降口 　  N- 2 2,260㎡
土手北側：河川への降口～    降口   N- 3 950㎡
土手北側：       降口～   　 降口　N- 4 460㎡
土手北側：東屋東側 口～東屋西 降口 N- 5 1,020㎡
土手北側：       降口～   　 降口  N- 6 400㎡
土手北側：       降口～   　 降口  N- 7 830㎡
土手北側：       降口～   　 降口  N- 8 540㎡
土手北側：       降口～   　 降口  N- 9 700㎡
土手北側：       降口～   　 降口  N-10 980㎡

木内々桜づつみ 土手北側：       降口～   　 降口  N-11 630㎡
(下田橋～幸橋) 土手北側：       降口～   　 降口  N-12 550㎡
(土手北側：木内々寄り) 土手北側：       降口～幸橋の花壇  N-13 1,120㎡ 10,670㎡ 3回 32,010㎡

小計 13,550㎡ 13,550㎡ 40,650㎡

　　　　合計 21,630㎡ 21,630㎡ 64,890㎡



No. 工      種  地   区   名 単位数量 業務回数 数  量 単価 金    額 摘     要

3 樹木管理

しもだサーモンパーク(下田橋～奥入瀬川橋） 8人 1回 8人

①高木剪定 木内々桜づつみ(下田橋～幸橋) 8人 1回 8人

しもだサーモンパーク(下田橋～奥入瀬川橋） 10人 1回 10人

②低木剪定 木内々桜づつみ(下田橋～幸橋) 4人 1回 4人

しもだサーモンパーク(下田橋～奥入瀬川橋） 18人 1回 18人

③抜根除草 木内々桜づつみ(下田橋～幸橋) 4人 1回 4人

しもだサーモンパーク(下田橋～奥入瀬川橋） 2,339㍑ 2回 4,678㍑

④薬剤散布 木内々桜づつみ(下田橋～幸橋) 2,048㍑ 2回 4,096㍑

⑤剪定枝処分費 2.5ｔ 1回 2.5ｔ

計

No. 工      種  地   区   名 単位数量 業務回数 数  量 単価 金    額 摘     要

4 花壇管理
花壇

幸橋の花壇(木内々寄り)   N-14 1回 1回 1回
噴水ひろば駐車場

プランター いきがひろば駐車場 1回 1回 1回

計



No. 工      種  地   区   名 単位数量 業務回数 数  量 単価 金    額 摘     要

5 ふんすい池清掃

土砂撤去 8人 8人 1回 8人

清掃 5人 5人 1回 5人

池清掃（10月） 運搬 7人 7人 1回 7人

計


