
木ノ下・鶉久保線側溝改築工事（1工区） 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 道路改良工事

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 4 年 3 月 1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 3 年 10 月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 3 年 10 月 1 日 以降適用

発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式



上段  内は変更前を示す。

㎥ 20.00土砂　小規模床掘り

土工

道路土工

作業土工

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥ 10.00

 数量

道路改良

工 種 細 別 規 格 単位種 別

木ノ下・鶉久保線側溝改築工事（1工区）　　数量総括表
工 事 区 分 備 考

排水構造物工

側溝工

騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 35.00

埋戻し 発生土 小規模 ㎥ 9.00



構造物撤去工

㎡ 17.00表層(歩道部）
⑤砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工 ㎡ 17.00

RC-40　ｔ=300㎜　2層施工 ㎡ 17.00下層路盤(歩道部）

支線舗装復旧工

表層(歩道部）
②砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13　ｔ=30㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　瀝青材無

㎡ 34.00

RC-40　ｔ=560㎜ ㎡ 17.00

路盤工（埋戻し） RC-40　ｔ=610㎜ ㎡ 16.00

幹線舗装復旧工

舗装復旧工

横断 B300-H300
Gr蓋 T-25 細目 車道用

ｍ 33.00



舗装版切断工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ 100.00

舗装版破砕工

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　10㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要

㎡ 51.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬
舗装版破砕　機械積込(小規模)
Ｄ=5.5㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 3.00

排水構造物
撤去工

構造物取壊し・運搬・処分(複合)
機械施工 鉄筋構造物
施工規模10㎥以上

㎥ 7.00

㈲ﾙｰﾌﾟ
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Ｄ=9.4㎞

ｔ 19.00

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 12.00



間接工事費

共通仮設費

率計上分 式 1.00

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。
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19.04
28.56 9.52 19.04

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥

土工

側溝工

9.52VS側溝 B300-H300　　Ｌ68.0ｍ×Ａ1.4㎥/10ｍ

9.52

9.52
㎥

28.56VS側溝 B300-H300　　Ｌ68.0ｍ×Ａ4.2㎥/10ｍ

排水構造物工

小規模

道路土工

28.56

数 量 算 式 等単位 数 量

28.56

木ノ下・鶉久保線側溝改築工事（1工区）　　数量計算書

規 格細 別工 種 種 別

9.52

土砂　小規模

埋戻し 発生土

作業土工

床掘り ㎥
28.56
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17.50

舗 装 復 旧 工

33.00

横断 B300-H300
Gr蓋 T-25 細目 車道用

ｍ 33.00
33.00

35.00

35.00
騒音防止型VS側溝

縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 35.00

16.50
路盤工（埋戻し） RC-40　ｔ=610㎜ ㎡

表層(歩道部）
⑤砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 17.00

10.00 7.00

17.00

7.00
㎡

16.50
Ｌ33.0ｍ×W0.5ｍ

10.00

10.00

支線舗装復旧工

㎡ 17.50

幹線舗装復旧工

17.00
17.00

17.00
17.00

7.00
RC-40　ｔ=300㎜　2層施工

CS-20　ｔ=100㎜　1層施工

下層路盤(歩道部） ㎡

表層(歩道部）

上層路盤(歩道部）

RC-40　ｔ=560㎜

②砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13　ｔ=30㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　瀝青材無 ㎡ 34.00

34.00

Ｌ35.0ｍ×W0.5ｍ

Ｌ68.0ｍ×W0.5ｍ
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＝ 0.54

3.14

側溝B300-H300型　本体　Ｌ35.00ｍ×0.209ｔ/1.0ｍ÷2.5ｔ/㎥

側溝B300-H300型　蓋蓋　Ｌ35.00ｍ×0.046ｔ/0.5ｍ÷2.5ｔ/㎥

2.93

1.29

構造物取壊し・運搬・処分(複合)
機械施工 鉄筋構造物
施工規模10㎥以上

㎥

排水構造物
撤去工

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬
舗装版破砕　機械積込(小規模)
Ｄ=5.5㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 3.23

51.00舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　10㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要 ㎡

105.00

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ

舗装版切断工

構造物撤去工

105.00

105.00

51.00

51.00

2.38 0.85

3.23

幹線部　A34.00㎡×t0.07ｍ 2.38

支線部　A17.00㎡×t0.05ｍ 0.85

2.93 1.29 3.14 0.54

7.90
7.90

VS側溝横断B300-H300型　本体　Ｌ33.00ｍ×0.475ｔ/2.0ｍ÷2.5ｔ/㎥

VS側溝横断B300-H300型　蓋蓋　Ｌ33.00ｍ×0.041ｔ/1.0ｍ÷2.5ｔ/㎥



× ＝

㈲ﾙｰﾌﾟ
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 Ｄ=9.4㎞

ｔ 19.75
7.90 2.50 19.75

仮 設 工

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 12.00



間 接 工 事 費

共通仮設費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

率計上分 式 1.00

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00
縦断測量：0.068㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

横断測量：0.068㎞　耕地・平地　交交通量0台～1000台未満/12時間

単曲線換算曲線数0　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ

現場管理費

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

率計上分 式 1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：0％

一般管理費

式 1.00
前払金支出割合区分：35％以上

契約保証：金銭的保証



木ノ下・鶉久保線側溝改築工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路改良工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        20    20    m3 32 m3/日 0.63
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-10
        小規模 SP210410-0001

        土砂 9    9    m3 40 m3/日 0.23
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H300　Co蓋　車道用 J0001
        35    35    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 35    ｍ 27 ｍ/日 1.30
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 17.500 枚 120 枚/日 0.15

1



木ノ下・鶉久保線側溝改築工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        騒音防止型VS側溝　横断
        B300-H300　Gｒ蓋　T-25　細目　車道用 J0002
        33    33    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0002
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 33    ｍ 27 ｍ/日 1.22
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0002
          昼間 時間制約無 16.500 枚 120 枚/日 0.14
    舗装工

X512005
    1    1    式
      幹線舗装復旧工

Y100000
      1    1    式
        路盤工（埋戻し）
        RC-40　ｔ=610㎜ J0003
        16    16    m2
          埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-10
          小規模 SP210410-0001

          土砂 9.760 m3 40 m3/日 0.24
        路盤工（埋戻し）
        RC-40　ｔ=560㎜ J0004
        17    17    m2
          埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-10
          小規模 SP210410-0001

          土砂 9.520 m3 40 m3/日 0.24
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 瀝青材無 34    34    m2 250 m2/日 0.14
      支線舗装復旧工

Y202000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410031-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 17    17    m2 134 m2/日 0.13

2



木ノ下・鶉久保線側溝改築工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 17    17    m2 268 m2/日 0.06
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0002

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 17    17    m2 250 m2/日 0.07
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      舗装版切断工

Y512055
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        100    100    ｍ 230 ｍ/日 0.43
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 51    51    m2 510 m2/日 0.10
      排水構造物撤去工

Y500000
      1    1    式
        構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 基準書 Ⅲ-3-⑦-13､Ⅵ-1-④-1

        鉄筋構造物 S824020-0001
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 7    7    m3 11 m3/日 0.64
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        12    12    人日

3



木ノ下・鶉久保線側溝改築工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

  準備費
H20002

  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 6.000
5.720

合計

6

4


