
            

青 森 県 お い ら せ 町

令 和 4 年 度 － 第 36 号

農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 機 能 強 化 対 策 工 事

お い ら せ 町 若 葉 地 内

積 算 参 考 資 料



工　事　別　条　件　
項    目    名 内          容

単価期適用年月  令和４年４月―Ａ

工種区分  機械設備工事

前払金支出割合  35%を超え40%以下 

電力区分  低圧・業者持・１年未満 

冬期補正  なし 

豪雪補正  １０％ 

施工地域区分(H31迄)  補正なし 

週休２日補正  補正なし 

熱中症対策補正（現場管理費）  0.00％ 

施工地域区分  補正なし 

現場環境改善費の計上  しない 

3次元出来形管理補正(共通仮設費)  補正なし 

3次元出来形管理補正(現場管理費)  補正なし 



積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

機器費

・機器単体費

・・機器単体費

・・・ 上澄水排出装置(本体) 基 2.000

　　　　上澄水排出装置(本体) 規格:ﾌﾛｰﾄｶﾞｲﾄﾞ,ｺｲﾙﾎｰｽ,ｼﾞｬﾊﾞﾗ継手含む 基 1.000

・・・ 管理用蓋1500×1500(2分割)L40*3 枚 2.000

　　　　管理用蓋 規格:FRP製＋発砲ウレタン1500×1500(2分割)L40*3 枚 1.000

直接工事費

・据付工

・・据付工

・・・ 据付工 式 1.000

　　　　［施設機械労務単価］ ,工種区分:用排水ポンプ設備,労務者区分:据　付　工 人 20.500

　　　　据付間接費 工種区分:その他, 式 1.000

　　　　普通作業員 人 3.200

　　　　設備機械工 人 8.400

・仮設工

・・仮設足場工

・・・ 足場 掛㎡ 127.000

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 掛㎡ 1.000

・産廃処理

・・産廃処理工

・・・ 産廃処理工 ton 1.440

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:鉄くず ton 1.000

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 産廃処理工 ton 0.030

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:廃プラ ton 1.000

・輸送費



・・輸送費

・・・ 輸送費 式 1.000

　　　　輸送費 工種区分:鋼製付属設備,,, 式 1.000



工　事　別　条　件　
項    目    名 内          容

単価期適用年月  令和４年４月―Ａ

工種区分  土木・付帯工事

前払金支出割合  35%を超え40%以下 

電力区分  低圧・業者持・１年未満 

冬期補正  なし 

豪雪補正  １０％ 

施工地域区分(H31迄)  補正なし 

週休２日補正  補正なし 

熱中症対策補正（現場管理費）  0.00％ 

施工地域区分  補正なし 

現場環境改善費の計上  しない 

3次元出来形管理補正(共通仮設費)  補正なし 

3次元出来形管理補正(現場管理費)  補正なし 



積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接工事費（仮設工）

・仮設膜処理設備

・・仮設膜処理設備

・・・ 仮設膜処理設備 賃料 基 2.000

　　　　仮設膜処理設備 賃料(供用3.0ヵ月)
仮設材規格:160m3/日ユニット,ﾌﾞﾛｱ･微細目･ﾎﾟﾝﾌﾟ類･制
御盤含む 基 1.000

・・・ 仮設膜処理設備　設置・撤去 基 2.000

　　　　仮設膜処理設備　設置・撤去 160m3/日ユニット,,, 設備 1.000

・・・ 仮設電源設備　設置・撤去 式 1.000

　　　　仮設電源設備　設置・撤去 仮設電気設備・仮設トランス,, 式 1.000

・・・ 管理保守点検費 月 3.000

　　　　運転監視技術員 人 2.000

　　　　普通作業員 人 10.000

・・・ 仮設配管設備　設置・撤去 式 1.000

　　　　仮設配管設備　設置・撤去 配管架台含む,, 式 1.000

・その他仮設工

・・その他仮設工

・・・ ガードレール撤去・再設置 ｍ 16.000

　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】
作業区分:土中建込用,規格:B･C-4E,時間的制約:受けな
い,夜間作業:無し ｍ 1.000

　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

建込区分:土中建込,塗装・規格:塗装品B-4E,施工規模
:21m未満,時間的制約:－,夜間作業:無し,施工区分:直線
部,支柱区分:直支柱,材料費の控除:する ｍ 1.000

・・・ 大型土のう設置・撤去 袋 30.000

　　　　大型土のう工

施工区分:製作・設置,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,採取土区分
:購入土,購入土材数量(m3／袋):1m3,大型土のう袋区分:
大型土のう袋,単価０円区分(大型土のう袋):なし,長期
割引単価区分(賃料機械):あり 袋 1.000

　　　　大型土のう工

施工区分:撤去,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,,購入土材数量(m3
／袋):1m3,大型土のう袋区分:大型土のう袋,単価０円区
分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):
あり 袋 1.000

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:5.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -



　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,敷均し作業内容:-,長
期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超低騒音･排対型(1次･2次･3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 仮設敷鉄板設置・撤去工 ㎡ 85.000

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:90,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・産廃処理工

・・産廃処理工

・・・ 産廃処理工 ton 0.150

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:廃プラ ton 1.000

運搬費

・仮設材運搬

・・仮設材運搬

・・・ 輸送費(仮設材) ton 14.700

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):30kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込
･取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実
数）:0.0 ton 1.000

・・・ 輸送費(仮設材) ton 26.000

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):200kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計
上区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000


