

令和 4 年度

業務番号.....第 210 号.....

.....神明橋橋梁補修調査・設計業務委託.....

特 記 仕 様 書

おいらせ町 阿光坊 地内

おいらせ町

第1章 総 則

第1条 共通仕様書等の適用

本業務の施行にあたっては、青森県県土整備部制定「測量作業共通仕様書」、「地質・土質調査共通仕様書」、「設計業務等共通仕様書」によるほか、特記仕様書に基づき実施しなければならない。

共通仕様書と特記仕様書が一致しない条項は、特記仕様書が優先する。

第2条 委託業務日数又は履行期限

1. 業務日数 日
2. 履行期限 令和5年2月28日

第3条 照 査 技 術 者

本業務については照査技術者を配置すること。

第4条 打ち合わせ等

業務着手時、業務の主要な区切り及び業務完了時において行う打合せは、3回とする。
業務の主要な区切りは、協議により決定とする。関係機関との協議は2回とする。
なお、業務着手時及び業務完了時の打ち合わせには、管理技術者及び照査技術者が立ち会うものとする。

第5条 設計業務計画

本業務における業務計画書は、第1回打ち合わせ後、速やかに提出するものとする。

第6条 資料の貸与

貸与する図書及びその他の関係書類は下記のとおりとする。

神明橋外橋梁点検業務

その他協議の上必要と認められる資料

第7条 履行報告

受注者は、契約書第15条の規定に基づき、履行状況を別に定める様式に基づき作成し、調査職員に提出するものとする。

第8条 「参考資料」

特記仕様書の外に提示する「参考資料」は、指名参加業者の迅速な見積もりに対しての一資料であり、委託契約上は拘束力を生じさせるものではないことに留意して下さい。

第2章 業務内容

第1条 作業条件

工 種 作 業 条 件

測量業務

基準点測量

| | |
|---------|----|
| 4級基準点測量 | 5点 |
|---------|----|

現地測量

| | |
|-------------|-----------|
| 現地測量(1/500) | 1式(2.0ha) |
|-------------|-----------|

河川測量

| | |
|------|-----|
| 作業計画 | 1業務 |
|------|-----|

| | |
|------|-------|
| 現地踏査 | 0.1km |
|------|-------|

| | |
|----------|-------|
| 河川定期縦断測量 | 0.1km |
|----------|-------|

| | |
|----------|----|
| 河川定期横断測量 | 3本 |
|----------|----|

調査業務

| | |
|------------|----|
| コンクリートコア採取 | 1式 |
|------------|----|

| | |
|------|----|
| 鉄筋探査 | 2日 |
|------|----|

| | |
|------|----|
| 塗膜調査 | 1式 |
|------|----|

| | |
|---------|----|
| 塗膜片含有分析 | 1式 |
|---------|----|

| | |
|------|----|
| 室内試験 | 1式 |
|------|----|

設計業務

| | |
|--------|----|
| 橋梁補修設計 | 1式 |
|--------|----|

| | |
|------|----|
| 現地調査 | 1橋 |
|------|----|

| | |
|----------|----|
| 伸縮装置補修設計 | 1橋 |
|----------|----|

| | |
|----------|----|
| 排水装置補修設計 | 1橋 |
|----------|----|

| | |
|----------|----|
| 主桁表面処理設計 | 1橋 |
|----------|----|

| | |
|--------|----|
| 床版補修設計 | 1橋 |
|--------|----|

| | |
|--------|----|
| 支承補修設計 | 1橋 |
|--------|----|

| | |
|-----------|----|
| 下部工表面処理設計 | 1橋 |
|-----------|----|

| | |
|---------|----|
| 下部工補修設計 | 1橋 |
|---------|----|

| | |
|----------------|----|
| 施工計画 | 1橋 |
| 関係機関との協議資料作成 | 1式 |
| 設計協議（関係機関協議含む） | 5回 |

第2条 提出書類

共通仕様書に定める提出書類のほか、別表に定めるとおりとする。

第3条 その他

- 1) 完成検査の予定については、実施予定の前月15日までに予定日を調査職員に報告のこと
- 2) 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
- 3) 本業務は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記事項について業務着手前に受発注者間で共有し、教務を進めていくこととする。
 1. 打ち合わせ時間の配慮
打ち合わせは、勤務時間内におこなう。
 2. 資料作成依頼の配慮
資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分配慮する。
 3. ワンデーレスポンスの再徹底
問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。

第3章 成 果 品

第1条 成果品の提出

成果品は共通仕様書で定める他、次のものを提出すること。

1. 報告書

(1) 電子媒体(CD-ROM)2部..

(2) 紙媒体（簡易なファイルにとじたもの、図面含む） ..2部.....

2. その他

(1) 現地測量写真集2部(報告書電子媒体に含む)

設計業務等に関する提出種類一覧表

(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類

| 提出先 | 名 称 | 提出期日 | 部数 | 条 項 |
|------|-----------------|-------------------------|----|-----|
| 調査職員 | 業 務 工 程 表 | 契 約 後 14 日 以 内 | 1 | 3条 |
| 調査職員 | 管 理 技 術 者 通 知 書 | 契 約 後 遅 滞 な く | 1 | 10条 |
| 調査職員 | 業 務 履 行 報 告 書 | 毎 月 1 回、調 査 職 員 の 指 定 日 | 1 | 15条 |
| 調査職員 | 完 成 届 | 業 務 を 完 了 し た と き | 1 | 32条 |
| 調査職員 | 業 務 成 果 引 渡 書 | 引 渡 の と き | 1 | 32条 |
| 調査職員 | 請 求 書 | 引 渡 の と き | 1 | 33条 |

(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類

| 提出先 | 名称 | 提出期日 | 部数 | 条項 |
|------|---------------------------|--|----|---------|
| 調査職員 | 照 査 技 術 者 通 知 書 | 設 計 図 書 で 定 め ら れ て い る 場 合、契 約 後 遅 滞 な く | 1 | 11条 |
| 調査職員 | 管理(照査)技術者変更通知書 | 変 更 の 都 度 | 1 | 10条・11条 |
| 調査職員 | 貸 与 品 借 用 書 | 貸 与 時 | 1 | 16条 |
| 調査職員 | 貸 与 品 返 還 書 | 返 還 時 | 1 | 16条 |
| 調査職員 | 履 行 期 間 の 変 更 請 求 書 | 変 更 を 必 要 と す る と き | 1 | 23条 |
| 調査職員 | 部 分 使 用 同 意 書 | 発注者が部分使用を請求したとき | 1 | 34条 |
| 調査職員 | 指定部分に係る(又は、引渡部分に係)業務完了報告書 | 設 計 図 書 に 定 め ら れ た 期 日 | 1 | 38条 |

(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類

| 提出先 | 名称 | 提出期日 | 部数 | 条項 |
|------|-----------|--------------------|----|--------------------|
| 調査職員 | 業 務 計 画 書 | 契 約 締 結 後 15 日 以 内 | 1 | 1112条 |
| 調査職員 | 業 務 打 合 簿 | そ の 都 度 | 1 | (契)2条 (仕)1110条他 |

(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類

| 提出先 | 名称 | 提出期日 | 部数 | 条項 |
|------|-----------------|---|----|-------|
| 調査職員 | 担 当 技 術 者 届 | 担 当 技 術 者 を 定 め た 場 合 | 1 | 1109条 |
| 調査職員 | 担 当 技 術 者 変 更 届 | そ の 都 度 | 1 | 1109条 |
| 調査職員 | 照 査 報 告 書 | 業 務 完 了 後 | 1 | 1108条 |
| 調査職員 | テクリス登録内容確認書 | 請 負 金 額 100 万 円 以 上 契 約 締 結 後、変 更 時、 完 了 時 登 録 後 速 や か に | 1 | 1110条 |
| 調査職員 | 身 分 証 明 書 交 付 願 | 必 要 な 時 | 1 | 1116条 |
| 調査職員 | 事 故 報 告 書 | 事 故 が 発 生 し た と き | 1 | 1132条 |
| 調査職員 | 新 技 術 活 用 計 画 | NETIS登録技術の活用を希望する と き | 1 | 1139条 |
| 調査職員 | 活 用 効 果 調 査 票 | 業 務 完 了 後 | 1 | 1139条 |
| 調査職員 | 生 産 性 向 上 提 案 書 | 後 段 階 の 設 計 に お い て 一 層 の 生 産 性 向 上 の 検 討 の 余 地 が 残 さ れ て い る 場 合 | 1 | 1209条 |

業 務 履 行 報 告 書

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 業 務 名 | | | |
| 期 間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | | |
| 日 付 | 令和 年 月 日 (月分) | | |
| 月 別 | 予定工程 % () は工程変更後 | 実施工程 % | 備 考 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (記事欄) | | | |

※ 業務量による進捗率とする。

| | | |
|-----|------|------|
| 課 長 | 課長補佐 | 調査職員 |
| | | |

| | |
|------------|--|
| 管 理 技術者 | |
| | |