
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 3 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 3 年 10

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 4 年 4 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

二川目74号線外整備工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事



上段  内は変更前を示す。二川目74号線外整備工事（二川目74号線工区）　　数量総括表
工 事 区 分 備 考工 種 細 別 規 格 単位種 別

舗装

 数量

道路土工

土工

土砂等運搬
標準　BH0.80㎥　土砂
Ｄ=2.0㎞以下　自由処分

㎥ 90.00

作業土工

舗装工

下層路盤（車道・路肩部） RC-40　ｔ=15㎝　1層施工 ㎡ 308.00

上層路盤（車道・路肩部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 308.00

掘削
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂　5000㎥未満
押土無し　障害なし

㎥ 90.00

舗装工



仮設工

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 2.00

ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法
調整高4.50㎝

箇所 1.00ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

ﾏﾝﾎｰﾙ
高さ調整工

ﾏﾝﾎｰﾙ工

308.00表層（車道・路肩部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡



式 1.00

式 1.00

一般管理費

率計上分

共通仮設費

1.00率計上分 式

間接工事費

現場管理費



上段  内は変更前を示す。二川目74号線外整備工事（二川目75号線工区）　　数量総括表
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位  数量 備 考

舗装

道路土工

土工

土砂等運搬
標準　BH0.80㎥　土砂
Ｄ=2.0㎞以下　自由処分

㎥ 60.00

作業土工

掘削
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂　5000㎥未満
押土無し　障害なし

㎥ 60.00

舗装工

舗装工

下層路盤（車道・路肩部） RC-40　ｔ=15㎝　1層施工 ㎡ 216.00

上層路盤（車道・路肩部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 216.00



表層（車道・路肩部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 216.00

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員
交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 1.00

ﾏﾝﾎｰﾙ工

ﾏﾝﾎｰﾙ
高さ調整工

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法
調整高4.50㎝

箇所 1.00



間接工事費

共通仮設費

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。二川目74号線外整備工事（二川目76号線工区）　　数量総括表
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位  数量 備 考

舗装

道路土工

土工

土砂等運搬
標準　BH0.80㎥　土砂
Ｄ=2.0㎞以下　自由処分

㎥ 150.00

作業土工

掘削
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂　5000㎥未満
押土無し　障害なし

㎥ 140.00

床掘り 土砂　小規模 ㎥ 10.00

埋戻し 小規模 ㎥ 6.00

排水構造物工

側溝工



騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 22.00

舗装工

舗装工

下層路盤（車道・路肩部） RC-40　ｔ=15㎝　1層施工 ㎡ 488.00

上層路盤（車道・路肩部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 488.00

表層（車道・路肩部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 488.00

仮設工

交通管理工

ﾏﾝﾎｰﾙ工

ﾏﾝﾎｰﾙ
高さ調整工

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法
調整高4.50㎝

箇所 1.00



交通誘導警備員
交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 4.00



間接工事費

共通仮設費

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
式 1.00



上段  内は変更前を示す。

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ × ｔ ｍ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ × ｔ ｍ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

舗装部 77.00 4.00 0.30

92.40

舗装部 77.00 4.00 0.30

308.00
下層路盤（車道・路肩部） RC-40　ｔ=15㎝　1層施工 ㎡ 308.00

308.00

舗装工

舗 装 工

92.40

92.40
掘削

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂　5000㎥未満
押土無し　障害なし

㎥ 92.40

作業土工

92.40

92.40
土砂等運搬

標準　BH0.80㎥　土砂
Ｄ=2.0㎞以下　自由処分

㎥ 92.40
92.40

土工

道路土工

二川目74号線外整備工事（二川目74号線工区）　　数量計算書

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 数 量 算 式 等



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ ＝

＝

＝

ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 工

1.00人×2.00日

舗装部 77.00 4.00 308.00

308.00

308.00

2.00交通誘導警備員
交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日

交通管理工

仮 設 工

308.00表層（車道・路肩部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡

上層路盤（車道・路肩部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 308.00

2.00

308.00

308.00

ﾏﾝﾎｰﾙ
高さ調整工

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法
調整高4.50㎝

箇所 1.00
1.00



施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：0％

前払金支出割合区分：35％以上40％未満

契約保証：金銭的保証

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

式 1.00

一般管理費

1.00率計上分 式

現場管理費

1.00率計上分 式

共通仮設費

間 接 工 事 費



上段  内は変更前を示す。

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ × ｔ ｍ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ × ｔ ｍ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝
下層路盤（車道・路肩部） RC-40　ｔ=15㎝　1層施工 ㎡ 216.00

216.00

舗装工

舗 装 工

64.80

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂　5000㎥未満
押土無し　障害なし

㎥ 64.80掘削

作業土工

54.00 4.00 64.800.30舗装部

64.80

64.80
土砂等運搬

標準　BH0.80㎥　土砂
Ｄ=2.0㎞以下　自由処分

㎥ 64.80

土工

道路土工

二川目74号線外整備工事（二川目75号線工区）　　数量計算書

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 数 量 算 式 等

64.80

舗装部 54.00 4.00 0.30

64.80

216.00



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ ＝

＝

＝

1.00
ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法
調整高4.50㎝

箇所 1.00

1.00
1.00

交通誘導警備員
交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日

交通管理工

舗装部

仮 設 工

216.00⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 216.00

216.00
216.00

216.00
上層路盤（車道・路肩部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡

表層（車道・路肩部）

ﾏﾝﾎｰﾙ
高さ調整工

54.00 4.00

216.00

216.00

1.00人×1.00日

ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 工



1.00式

一般管理費

率計上分 1.00式

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

現場管理費

率計上分 式 1.00

共通仮設費

間 接 工 事 費

前払金支出割合区分：35％以上40％未満

契約保証：金銭的保証

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：0％



上段  内は変更前を示す。

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ × ｔ ｍ ＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ × ｔ ｍ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L m × A ＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝ 6.38
埋戻し 小規模 ㎥ 6.38

6.38

146.40

11.88

22.00 8.30

舗装部 122.00 4.00 0.30

VS側溝 B300-H300

158.28

11.88
土砂等運搬

標準　BH0.80㎥　土砂
Ｄ=2.0㎞以下　自由処分

㎥ 158.28
146.40

/10ｍ 18.26VS側溝 B300-H300

18.26

土工

床掘り 土砂　小規模 ㎥ 18.26
18.26

作業土工

道路土工

二川目74号線外整備工事（二川目76号線工区）　　数量計算書

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 数 量 算 式 等

掘削
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　土砂　5000㎥未満
押土無し　障害なし

㎥ 146.40
146.40

146.40

舗装部 122.00 4.00 0.30 146.40



L m × A ＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L ｍ × W ｍ ＝

舗 装 工

488.00

488.00
488.00

488.00
表層（車道・路肩部）

⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡

488.00
上層路盤（車道・路肩部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 488.00

488.00

488.00
488.00

488.00
下層路盤（車道・路肩部） RC-40　ｔ=15㎝　1層施工 ㎡

舗装工

22.00
22.00

22.00
騒音防止型VS側溝

縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ

側溝工

排水構造物工

22.00 2.90 /10ｍ 6.38

舗装部 122.00 4.00

VS側溝 B300-H300

ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 工



＝

＝

ﾏﾝﾎｰﾙ
高さ調整工

交通誘導警備員
交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 4.00

交通管理工

仮 設 工

1.00人×4.00日 4.00

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法
調整高4.50㎝

箇所 1.00
1.00



施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

共通仮設費

間 接 工 事 費

一般管理費

率計上分 式 1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：0％

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

現場管理費

率計上分 式 1.00

式
契約保証：金銭的保証

1.00
前払金支出割合区分：35％以上40％未満



二川目74号線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事【二川目74号線工区】
K0003

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 5,000m3未満 SP210100-0001

        押土無し 障害無し 90    90    m3 230 m3/日 0.39
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚150mm 1層施工 SP410030-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 308    308    m2 940 m2/日 0.33
        上層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410040-0001

        路盤材(各種) 308    308    m2 940 m2/日 0.33
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 308    308    m2 2,300 m2/日 0.13
    マンホール工

X600015
    1    1    式

1



二川目74号線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

      ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工
Y600000

      1    1    式
        マンホール高さ調整工
        ハイジャスター工法　調整高4.50㎝ J0006
        1    1    箇所 24 箇所/日 0.04
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        2    2    人日
小計 端数調整

切り上げ 2.000
1.220

合計

2

2



二川目74号線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事【二川目75号線工区】
K0002

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 5,000m3未満 SP210100-0001

        押土無し 障害無し 60    60    m3 230 m3/日 0.26
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚150mm 1層施工 SP410030-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 216    216    m2 940 m2/日 0.23
        上層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410040-0001

        路盤材(各種) 216    216    m2 940 m2/日 0.23
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 216    216    m2 2,300 m2/日 0.09
    マンホール工

X600015
    1    1    式

3



二川目74号線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

      ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工
Y600000

      1    1    式
        マンホール高さ調整工
        ハイジャスター工法　調整高4.50㎝ J0006
        1    1    箇所 24 箇所/日 0.04
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        1    1    人日
小計 端数調整

切り上げ 1.000
0.850

合計

1
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二川目74号線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事【二川目76号線工区】
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 5,000m3未満 SP210100-0001

        押土無し 障害無し 140    140    m3 230 m3/日 0.61
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        10    10    m3 32 m3/日 0.31
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-10
        小規模 SP210410-0001

        土砂 6    6    m3 40 m3/日 0.15
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H300　Co蓋　車道用 J0001
        22    22    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 22    ｍ 27 ｍ/日 0.81
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二川目74号線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 11    枚 120 枚/日 0.09
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚150mm 1層施工 SP410030-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 488    488    m2 940 m2/日 0.52
        上層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410040-0001

        路盤材(各種) 488    488    m2 940 m2/日 0.52
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 488    488    m2 2,300 m2/日 0.21
    マンホール工

X600015
    1    1    式
      ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

Y600000
      1    1    式
        マンホール高さ調整工
        ハイジャスター工法　調整高4.50㎝ J0006
        1    1    箇所 24 箇所/日 0.04
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        4    4    人日
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二川目74号線外整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

小計 端数調整
切り上げ 4.000

3.260
合計

4
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