
木ノ下西2号線舗装補修工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 4 年 5 月 1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 3 年 10 月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 3 年 10 月 1 日 以降適用

発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式



上段  内は変更前を示す。

⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=3㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡ 1,870.00

舗装工

舗装工

実線 加熱式15㎝ 白 ｍ 520.00外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型

区画線工

表層（車道・路肩部）
②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13 t=4㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 1,870.00

ｍ 35.00

路面標示工

端部目地工(L型)
成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工

不陸整正
補充材あり　C-20
17㎜以上21㎜未満

㎡ 1,870.00

 数量

舗装

工 種 細 別 規 格 単位種 別

木ノ下西2号線舗装補修工事　　数量総括表
工 事 区 分 備 考



人日 9.00交通誘導警備員
交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=4.5㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ

ｔ 396.00ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分

舗装版破砕工

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 障害等なし
積込作業有 騒音振動対策不要

㎡ 1,870.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 320.00舗装版切断

撤去工

停止線 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0㎜ 白 ｍ 5.00

実線 加熱式15㎝ 白 ｍ 60.00

ｍ 90.00中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 破線 加熱式15㎝ 白

仮設工

交通管理工



36.00
交通誘導警備員B*4人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日



式 1.00

式 1.00

一般管理費

率計上分

現場管理費

式 1.00率計上分

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。

＋ ＋ ＋ ＋ ＋
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＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

56.00

L260.00ｍ×W7.00ｍ本線部 1,820.00

取付部

35.00

成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工 ｍ 35.00

25.00 10.00
端部目地工(L型)

工 種 種 別

舗 装 工

数 量 算 式 等単位 数 量

木ノ下西2号線舗装補修工事　　数量計算書

規 格

1,876.00
1,876.00

補充材あり　C-20
17㎜以上21㎜未満

細 別

舗装工

不陸整正 ㎡
1,820.00 56.00

表層（車道・路肩部）
②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13 t=4㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 1,876.00
1,820.00 56.00

1,820.00⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=3㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡ 1,876.00
56.00

520.00

260.00 260.00
外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 実線 加熱式15㎝ 白 ｍ 520.00

1,876.00

1,876.00

区画線工

路面標示工



＝

＝

＝

＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

仮 設 工

交通管理工

396.77Ａ1876.00㎡×ｔ0.09ｍ×ρ2.35ｔ/㎥
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分

舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=4.5㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ ｔ 396.77

L260.00ｍ×W7.00ｍ+56.00㎡ 1,876.00
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 障害等なし
積込作業有 騒音振動対策不要

㎡ 1,876.00

ｍ 326.00
326.00

25.00 41.00
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下

舗装版破砕工

撤 去 工

ｍ 5.60
Ｌ2.80ｍ×2 5.60

停止線 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0㎜ 白

Ｌ30.00ｍ×2 60.00
実線 加熱式15㎝ 白 ｍ 60.00

90.00
中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 破線 加熱式15㎝ 白 ｍ 90.00

右　Ｌ260.00ｍ 260.00

左　Ｌ260.00ｍ 260.00

260.00



＝

＝

1.00人×9.00日 9.00
交通誘導警備員

交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 9.00

人日 36.00
交通誘導警備員B*4人
昼間(実働8時間)交代要員無し 36.004.00人×9.00日



横断測量：0.260㎞　耕地・平地　交通量0～1000台未満/12時間

単曲線換算曲線数1　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

式
契約保証：金銭的保証

1.00

1.00

一般管理費

率計上分

現場管理費

式

共通仮設費

冬期率：0％

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

1.00

積雪寒冷地域区分：4級地

間 接 工 事 費

式

準備費

率計上分

前払金支出割合区分：35％以上40％未満

概算数量発注方式現地調査費 式 1.00
縦断測量：0.260㎞　耕地・平地　交通量0～1000台未満/12時間



木ノ下西2号線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        不陸整正 基準書 Ⅳ-1-①-1
        17mm以上21mm未満 SP410010-0001

        ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20 1,870    1,870    m2 1,510 m2/日 1.24
        端部目地工（L型）
        成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜） J0001
        瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工 35    35    ｍ
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 1,870    1,870    m2 2,300 m2/日 0.81
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0002

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 1,870    1,870    m2 2,300 m2/日 0.81
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 520    520    ｍ 3,000 ｍ/日 0.17
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 破線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0002
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 90    90    ｍ 2,500 ｍ/日 0.04

1



木ノ下西2号線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 60    60    ｍ 3,000 ｍ/日 0.02
        区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0003
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 5    5    ｍ 625 ｍ/日 0.01
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        320    320    ｍ 230 ｍ/日 1.39
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 1,870    1,870    m2 510 m2/日 3.67
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        9    9    人日
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0002
        36    36    人日
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式

2



木ノ下西2号線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

小計 端数調整
切り上げ 9.000

8.160
合計

9

3


