
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 3 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 3 年 10

労務単価補正 労務割増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 4 年 6 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労務単価補正 冬期補正 無

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

施工地域・工事場所区分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区） 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事



上段  内は変更前を示す。

区画線工

㎡ 1,800.00

路面標示工

表層(車道・路肩) ｔ=3㎝
⑤ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13F As6.0～8.0％
平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

表層(車道・路肩) ｔ=4㎝
②ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13 As6.0～8.0％
平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 1,800.00

舗装工

20㎝を超え40㎝以下
養生工無

㎡ 1,140.00

㎡ 660.00路上路盤再生
20㎝以下
養生工無

路上再生路盤工

舗装工

備 考

舗装

木ノ下・鶉久保舗装補修工事（1工区）　　数量総括表
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位  数量



舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.5㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ

ｔ 380.00ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分

㎡ 1,800.00予備破砕工 路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 100.00

舗装版破砕工

撤去工

ﾀﾞｲﾔﾏｰｸ 溶融式手動 15cm換算 塗布厚1.0㎜ 白 箇所 4.00

実線 45cm 塗布厚1.0㎜ 白 ｍ 21.00横断歩道 溶融式手動

ｍ 5.00停止線 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0㎜ 白

中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 加熱式15㎝ 白 ｍ 66.00

破線 加熱式15㎝ 白 ｍ 100.00中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

ｍ 550.00外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 常温式15㎝ 白



交通誘導警備員Ｂ
昼間(実働8時間) 交代要員無し

人日 30.00交通誘導警備員

交通管理工

仮設工



式 1.00

式 1.00

一般管理費

率計上分

現場管理費

式 1.00率計上分

概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤安定処理用配合
試験費

式 1.00準備費

式 1.00運搬費
貨物自動車による運搬(1車1回)往復
24ｔ車 片道運搬距離14.4㎞ ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。

＝

＝

＝

＝L300.00ｍ×W6.00ｍ 1,800.00

路面標示工

表層(車道・路肩) ｔ=3㎝
⑤ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13F As6.0～8.0％
平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ ㎡ 1,800.00

L300.00ｍ×W6.00ｍ 1,800.00
表層(車道・路肩) ｔ=4㎝

②ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13 As6.0～8.0％
平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 1,800.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤　　2.100×0.23×0.045×1.03×100＝2.239ｔ

舗装工

ｾﾒﾝﾄ　　　　　　　2.100×0.23×0.025×1.02×100＝1.232ｔ

L190.00ｍ×W6.00ｍ 1,140.00

20㎝を超え40㎝以下
養生工無

㎡ 1,140.00
路上路盤再生工法　ｔ=23㎝

ｾﾒﾝﾄ　　　　　　　2.100×0.13×0.025×1.02×100＝0.696ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤　　2.100×0.13×0.045×1.03×100＝1.265ｔ

路上路盤再生工法　ｔ=13㎝

L110.00ｍ×W6.00ｍ 660.00
路上路盤再生

20㎝以下
養生工無

㎡ 660.00

路上再生路盤工

舗 装 工

木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）　　数量計算書

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 数 量 算 式 等



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＝L300.00ｍ×W6.00ｍ 1,800.00
予備破砕工 路上再生用ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ ㎡ 1,800.00

Ｌ100.00ｍ 100.00
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 100.00

舗装版破砕工

N4.00箇所 4.00

撤 去 工

ﾀﾞｲﾔﾏｰｸ 溶融式手動 15cm換算 塗布厚1.0㎜ 白 箇所 4.00

21.00
21.00

21.00
横断歩道 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0㎜ 白 ｍ

5.60

2.80
停止線 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0㎜ 白 ｍ 5.60

2.80

66.00
66.00

30.00 36.00
中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 加熱式15㎝ 白 ｍ

105.00

70.00
中央線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 加熱式15㎝ 白 ｍ 105.00

35.00

172.00

559.00
559.00

104.00 3.00 174.00 106.00
外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 常温式15㎝ 白 ｍ

区画線工



＝

＝本工事分　6.00人×5.00日 30.00
交通誘導警備員

交通誘導警備員Ｂ
昼間(実働8時間) 交代要員無し

人日 30.00

交通管理工

Ａ1800.00㎡×ｔ0.09ｍ×ρ2.35ｔ/㎥ 380.70

仮 設 工

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分
舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.5㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ ｔ 380.70



1.00
前払金支出割合区分：35％以上

契約保証：金銭的保証
式

冬期率：100％

一般管理費

率計上分 式 1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り（２）

現場管理費

率計上分 式 1.00

横断測量：0.300㎞　耕地・平地　交通量1000台～3000台未満/12時間

単曲線換算曲線数0　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ

概算数量発注方式現地調査費 式 1.00
縦断測量：0.300㎞　耕地・平地　交通量1000台～3000台未満/12時間

1.00準備費
ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤安定処理用配
合試験費

式

平均14.4㎞
運搬費

貨物自動車による運搬(1車1回)往復
24ｔ車 片道運搬距離14.4㎞ ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ

式 1.00
三沢市11.2㎞  十和田市17.6㎞

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り（２）

共通仮設費

間 接 工 事 費



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    舗装工

X512005
    1    1    式
      路上再生路盤工

Y804050
      1    1    式
        路上路盤再生工 基準書 Ⅳ-3-⑤-3
        20cm以下 S430710-0001
        養生工無 660    660    m2 790 m2/日 0.84
        路上路盤再生工 基準書 Ⅳ-3-⑤-3
        20cmを超え40cm以下 S430710-0003
        養生工無 1,140    1,140    m2 790 m2/日 1.44
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 1,800    1,800    m2 2,300 m2/日 0.78
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0002

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 1,800    1,800    m2 2,300 m2/日 0.78
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0008
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 550    550    ｍ 3,000 ｍ/日 0.18

1



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0009
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 100    100    ｍ 2,500 ｍ/日 0.04
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0010
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 66    66    ｍ 3,000 ｍ/日 0.02
        区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0005
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 5    5    ｍ 625 ｍ/日 0.01
        区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0007
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 21    21    ｍ 550 ｍ/日 0.04
        ﾀﾞｲﾔﾏｰｸ　溶融式手動
        実線　15㎝換算　塗布厚1.0㎜　白 J0001
        4    4    箇所
          区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
          塗布厚1.0mm 白 S821210-0006
          昼間 時間制約無 豪雪補正無 66.040 ｍ 400 ｍ/日 0.17
    撤去工

X306010
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        100    100    ｍ 230 ｍ/日 0.43
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        30    30    人日

2



木ノ下・鶉久保線舗装補修工事（1工区）

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

  運搬費
H20001

  1    1    式
    貨物自動車による運搬(１車１回) 往復 基準書 Ⅰ-2-②-11
    片道運搬距離14.4km S010010-0001
    ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 1    1    台
  準備費

H20002
  1    1    式
    ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤安定処理用配合試験費

G0001
    1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0011
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 5.000
4.730

合計

5

3


