
            

管番号

青 森 県 お い ら せ 町

数 量 計 算 書

令 和 ４ 年 度 － 第 61 号

汚 水 桝 設 置 工 事 （ そ の ２ ）

お い ら せ 下 前 田 地 内 （ 百 石 第 三 処 理 分 区 ）



管　渠　土　工　計　算　書　（　硬質塩化ビニル管　）
管内径 200 VU 　管外径 216 mm

人  孔 平　均 平　均 舗  装 路  盤 復旧厚 砂埋戻 平　均 掘 掘削土量 残  土

土被り 管外径 基礎厚 削 バックホウ 機  械 人  孔　控  除 マンホール継手 砂基礎 購入土 購入土 備

番  号 土被り 掘削深 取壊厚 復旧厚 B+C 高  さ 掘削幅 延 上流側 下流側 合計 延  長 断面積 機  械 砂基礎 機  械 発生土

上流側 上流側 長 規格 掘  削 断面積 埋  戻 考

下流側 下流側 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ 上流側 下流側 Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ

単 位 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3

下前田① 新設① 3.51
新設①

既設① 3.51 3.51 0.216 0.100 3.83 0.050 0.400 0.450 0.416 1.00 3.00 BH0.45m3 11.34 0.75 0.00 0.38 2.62 1 0.379 2.964 0.99 8.89 11.34 乗入2種・3種

下前田② 新設② 3.53
新設②

既設② 3.50 3.52 0.216 0.100 3.84 0.050 0.400 0.450 0.416 1.00 3.00 BH0.45m3 11.37 0.75 0.00 0.38 2.62 1 0.379 2.974 0.99 8.92 11.37 乗入2種・3種

下前田③ 新設③ 3.52
新設③

既設③ 3.52 3.52 0.216 0.100 3.84 0.050 0.400 0.450 0.416 1.00 3.00 BH0.45m3 11.37 0.75 0.00 0.38 2.62 1 0.379 2.974 0.99 8.92 11.37 乗入2種・3種

BH0.28m3 L= m BH0.28m3 BH0.28m3 BH0.28m3
0.00

0.00 0.00 0.00
合計 9.00 BH0.45m3 1.14 BH0.45m3 BH0.45m3 BH0.45m3

34.08 直  管 L=4.00m 2 本 
2.97 26.73 34.08

合計 継手(ゴム可とう) 3 個 合計 合計 合計
34.08

2.97 26.73 34.08

H = ( A - B ) × F × G

J = G - I M = J × K

K = E × F - π/4 × 0.2162 N = G × L

L = ( A - D - E ) × F O = H

路

線

番

号

機 械 掘 削

購入土機械断面積

管 体 延 長

残 土 発 生 土

ゴム可とう

埋 戻 土 量

管 体 延 長

砂 基 礎 断 面 積

砂 基 礎

購 入 土 機 械 埋 戻

7.86



水替日数集計表

H=1.50ｍ H=2.00ｍ H=2.50ｍ H=3.00ｍ H=3.50ｍ H=3.80ｍ

日 日 日 日 日 日

15

15
合　　　計

塩ビ管　本管φ200（立坑工）

軽  量  鋼  矢  板  土  留 

備　考水　替　日　数



０ 号 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 

マ 規 マ

ン ン 管 落 鉄 600 600 600 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 底

ホ ホ 25 45 50 100 150 × × ×

｜ ｜ 蓋 mm mm 750 750 750 × × × × × × × × × × × 版

ル ル 110 mm まで まで mm mm mm × × ×

番 深 径 差 T-14 T-25 はしご 300 450 600 300 600 900 1200 1500 1800 600 900 1200 1500 1800 130mm
号 格 m mm m mm m mm m 組 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 個

下前田

新設➀ 0号 2.50 2.400 φ150 2.500 1 1 1 1 1 1

下前田

新設② 0号 2.50 2.400 φ150 2.500 1 1 1 1 1 1

下前田

新設③ 0号 2.50 2.400 φ150 2.500 1 1 1 1 1 1

削孔

H=     2.0m以下  塩ビφ200

H=2.0～3.0m以下3 箇所 塩ビφ150 3 箇所

H=3.0～4.0m以下

3 3 3 3 3 3

合 計
計

躯 体 ブ ロ ッ ク

3 箇所

調 整 リ ン グ 斜 壁 ブ ロ ッ ク 直 壁 ブ ロ ッ ク調整金具流 入 管 副   管流 出 管
管

径

管

底

高

管

径

管

底

高



０　号　底　部　工

ﾏﾝﾎｰﾙ深 基 礎 砕 石（ｍ2） ｲﾝﾊﾞ-ﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（ｍ3） ﾓﾙﾀﾙ上塗り工　(ｍ2)

(ｍ) 最大粒径40mm以下 18－8－40 t = 2 cm

0号 新設➀ 2.50 0.709 0.059 0.527

0号 新設② 2.50 0.709 0.059 0.527

0号 新設③ 2.50 0.709 0.059 0.527

3m以下 2.127

4m以下 0.000

6m以下 0.000

合　計 2.127 0.177 1.581

　インバートコンクリート

① π/4×0.752×0.160-π/4×0.202/2×0.75 ＝ 0.059 ｍ3 （一方流入）

② π/4×0.752×0.160-π/4×0.202/2×0.75-π/4×0.202/2×0.275 ＝ 0.055 ｍ3 （二方流入）

③ π/4×0.752×0.160-π/4×0.202/2×0.75-π/4×0.202/2×0.550 ＝ 0.050 ｍ3 （三方流入）

　基礎砕石 t=20cm

0号　π/4 × 0.952 ＝ 0.709 ｍ2

　モルタル上塗り工

① π/4×0.752-0.75×0.20+π×0.20×0.75/2 ＝ 0.527 ｍ2 （一方流入）

② π/4×0.752-0.75×0.20-0.275×0.20+π×0.20×0.75/2+π×0.20×0.275/2 ＝ 0.559 ｍ2 （二方流入）

③ π/4×0.752-0.75×0.20-0.550×0.20+π×0.20×0.75/2+π×0.20×0.550/2 ＝ 0.590 ｍ2 （三方流入）

ﾏﾝﾎｰﾙ種類 ﾏﾝﾎｰﾙ番号



汚水桝設置工事（その２）

種　　別 細  別 規　　格 単位 数  量 摘　要 種　　別 細  別 規　　格 単位 数  量 摘　要

低耐荷力方式 スパイラル継手 仮 設 備 工 坑口工
圧入二工程推進工 付直管 管体延長 φ150 ｍ 45.00 （小口径） φ200

　φ150 L=1.00ｍ 45.00
既設ﾏﾝﾎｰﾙ

　φ200 L=2.00ｍ 坑口工 φ200

立坑基礎工
コンクリート　t=15cm
砕石基礎　t=20cm
最大粒径40mm（規格外）

誘導管推進工 鏡切り工
φ200 ｍ 45.00 φ200　1.2ｍ/箇所

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 推進設備工
推進工 φ200 ｍ 45.00 設置・撤去 3.00

推進設備据換工
方向転換

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類 安全待避設備
撤去工 φ200 ｍ 45.00 設置・撤去

発生土処理 立 坑 工 管路土工
4ｔDT 0.96 掘削土量 39.6

埋戻土量 35.4

発生土 39.6

ｍ3

ｍ3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ3

ｍ2

箇所

箇所

箇所

箇所

推進工数量集計表

箇所

本

本 箇所



推 進 工 数 量 計 算 書（低耐荷力方式・圧入方式二工程式）
汚水桝設置工事（その２）

路 区間長 管径 管体延長 誘導管 硬質塩化 ｽｸﾘｭ- 坑口工 既設 鏡切り工 推進 推進設備 安全待避 備　考

線 推進工 ビニル管 ｺﾝﾍﾞﾔ類 ﾏﾝﾎｰﾙ 設備工 据換工 設備

番 L=1.00 L=2.00 推進工 撤去工 管外径 土量 坑口工 平均 平均 掘削延長 掘削土量 マンホール 埋戻土量 発生土

号 (設置･撤去) (方向転換) (設置･撤去) 掘削深 掘削幅 種別

ｍ mm ｍ 本 本 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

0号

0号

0号

45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.96 3.00 39.60 35.40 39.60合　計

2.000 13.20 11.8015.0015 13.201 2.200 3.00015.00 15.00 0.165 0.32新設③ 15.00 φ150 15.000

15.00 2.200 3.000 2.000 13.20 11.80 13.201φ150 15.000 15 15.00 15.00 0.165 0.32新設② 15.00

11.80 13.202.200 3.000 2.000 13.200.165 0.32 115.00 15.00 15.00新設① 15.00 φ150 15.000 15

立坑土量スパイラル継手付直管 発生土処分工

推進管材料 仮設備工



土留工供用日数集計表

H=1.50ｍ H=2.00ｍ H=2.50ｍ H=3.00ｍ H=3.50ｍ H=4.00ｍ H=4.50ｍ

日 日 日 日 日 日 日

15

15

水替日数集計表

H=1.50ｍ H=2.00ｍ H=2.50ｍ H=3.00ｍ H=3.50ｍ H=4.00ｍ H=4.50ｍ

日 日 日 日 日 日 日

15

15
合　　　計

合　　　計

水　替　日　数

建　込　み　簡　易　土　留

備　考

推進用立坑工

建込み簡易土留供用日数

建　込　み　簡　易　土　留

備　考

推進用立坑工



建込み簡易土留　Ｈ＝２．５０　バックホウ０．２０ｍ3級
立坑工

項　　　　　目

掘削幅＝ 0.90 ｍ

1. 建 込 み 簡 易 土 留 工 延 長 ｍ 平均掘削深＝ 0.00 ｍ

2. １ ス パ ン の 施 工 延 長 ｍ

× /

3. ３ ０ ｍ 当 り の 掘 削 土 量 ｍ3

× /

ｍ3

4. ３ ０ ｍ 当 り の 埋 戻 土 量
× /

ｍ3

Ｈ×Ｗ×Ｌ L 1

5. ３ ０ ｍ 当 り の 掘 削 建 込 日 数 （ Ａ ） D 10 Ｔ

0.00 × 0.90 × 30.00 30.00 1

43 10 6.2 日

6. 基 礎 工 （ Ｂ ） 0.00 ｍ3 ÷ 33 ｍ3/日 ＝ 0.0 日 0.0 日

7. 管 布 設 日 数 （ Ｃ ） 0.00 ｍ ÷ 50 ｍ/日 ＝ 0.0 日 0.0 日

8. 機 械 埋 戻 日 数 （ Ｄ ） 0.00 ｍ3 ÷ 33 ｍ3/日 ＝ 0.0 日 0.0 日

施 工 日 数 全 体 × 5 日 ＝ 15 日

水 替 日 数 全 体 × 5 日 ＝ 15 日

0.00

30.00

0.00 30.00

＝ ＋(1.8×

　　　計　　　算　　　式

0.00

0.00

30.00

機 械 埋 戻

30.00 0.000.00

＝

＋(ｈ× ）×

0.00

機 械 掘 削

）× 0.0

0.00

0.00

砂 基 礎

0.00

3（箇所）

3（箇所）



路 面 復 旧 数 量 集 計 表
舗 装 復 旧 舗 装 復 旧

１，舗 装 破 砕 工（当 初） ３，舗 装 破 砕 工（影 響 部）

本 管 部 取 付 管 部 本 管 部 取 付 管 部

切 断 工 t=20cm以下 24.00 + 24.00 ｍ 切 断 工 t=20cm以下 33.60 + 33.60 ｍ

計 24.00 ｍ 計 33.60 ｍ

破 砕 工 t= 5cm 9.00 + 9.00 ｍ2 破 砕 工 t= 5cm 30.78 + 30.78 ｍ2

計 9.00 ｍ2 計 30.78 ｍ2

ガ ラ 処 分 工 t= 5cm 0.45 + 0.45 ｍ3 ガ ラ 処 分 工 t= 5cm 1.54 + 1.54 ｍ3

計 0.45 ｍ3 計 1.54 ｍ3

２，仮 復 旧 工 ４，舗 装 工（本 復 旧）

下 層 路 盤 工 t= 30cm 9.00 + 9.00 ｍ2 表 層 工 t= 5cm 39.78 + 39.78 ｍ2

計 9.00 ｍ2 計 39.78 ｍ2

上 層 路 盤 工 t= 12cm 下  層  路  盤  と  同  じ

表 層 工 t= 3cm 下  層  路  盤  と  同  じ

破 砕 工 t= 3cm 下  層  路  盤  と  同  じ

ガ ラ 処 分 工 t= 3cm 0.27 + 0.27 ｍ3

計 0.27 ｍ3

掘 削 工 t= 2cm 0.18 + 0.18 ｍ3

計 0.18 ｍ3

残 土 処 分 工 t= 2cm 0.18 + 0.18 ｍ3

計 0.18 ｍ3

（　乗入2種・3種　）

計   算   式 計   算   式



乗入2種・3種 1
人孔番号
上流側 掘削幅
下流側 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部

t=3cm t=5cm t=2cm
単位 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ2 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

新設①
新設① 3.00 1.00 8.00 3.00 0.05 0.15 3.00 0.20 3.70 10.80 3.00 9.58 0.09 0.48 0.06

既設①

新設②
新設② 3.00 1.00 8.00 3.00 0.05 0.15 3.00 0.20 4.00 11.40 3.00 10.60 0.09 0.53 0.06

既設②

新設③
新設③ 3.00 1.00 8.00 3.00 0.05 0.15 3.00 0.20 4.00 11.40 3.00 10.60 0.09 0.53 0.06

既設③

合　計 9.00 24.00 9.00 0.45 9.00 33.60 9.00 30.78 0.27 1.54 0.18

残土処分ガラ処分
仮 復 旧、影 響 部

舗装版破砕工
影響幅 本復旧幅

舗装版
切　断

舗装復旧工数量計算書（本管）

路線
番号

掘削
延長

当　初

舗装面積
舗装版
切　断

舗装版
破砕工

舗装版厚 ガラ処分



乗入2種・3種 2
人孔番号
上流側
下流側 下層工 上層工 表層工

t=30cm t=10cm t=5cm
単位 ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2

新設①
新設① 3.00 3.00 3.00 12.58

既設①

新設②
新設② 3.00 3.00 3.00 13.60

既設②

新設③
新設③ 3.00 3.00 3.00 13.60

既設③

合　計 9.00 9.00 9.00 39.78

舗装復旧工数量計算書（本管）
本　　復　　旧

路線
番号

掘削
延長

舗  装  面  積



交通誘導員集計表

人数（人） 人日

交通誘導警備員B 2 3015

施工日数（日）


