
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 3 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 3 年 10

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 4 年 7 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

鶉久保・薬師線舗装補修工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事



上段  内は変更前を示す。

⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=3㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡ 264.00

鶉久保・薬師線舗装補修工事　　数量総括表
工 事 区 分 備 考

舗装

工 種 細 別 規 格 単位種 別  数量

18.00

不陸整正
補充材　C-20
 13㎜以上17㎜未満

㎡ 819.00

端部目地工(L型)
成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工

ｍ

路面標示工

表層（車道・路肩部）
②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13 t=4㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 819.00

区画線工

舗装工

舗装工

554.00
⑧密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ改Ⅰ13F t=3㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡



交通管理工

外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 ｍ 240.00実線 常温式15㎝ 白

中央線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 加熱式15㎝ 白 ｍ 40.00

実線 加熱式15㎝ 白 43.00

停止線 溶融式手動

ｍ

ｍ 2.00

撤去工

実線 30cm 塗布厚1.0㎜ 白

舗装版破砕工

舗装版破砕 ㎡ 819.00
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 障害等なし
積込作業有 騒音振動対策不要

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分
舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.5㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝ

ｔ 163.00

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 100.00

仮設工



交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 4.00交通誘導警備員

交通誘導警備員B*4人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 16.00



間接工事費

準備費 式 1.00概算数量発注方式現地調査費

率計上分 1.00式

現場管理費

率計上分 式 1.00

一般管理費
1.00式



上段  内は変更前を示す。

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

路面標示工

819.00

264.60

~№2+2.000

№2+2.000~

⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=3㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡ 264.60
264.60

264.60 554.40
表層（車道・路肩部）

②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13 t=4㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

264.60 554.40
㎡

舗装工

264.60

554.40

L42.00ｍ×W6.3ｍ

L88.00ｍ×W6.3ｍ

18.90L6.3ｍ×3.00箇所

種 別 細 別

不陸整正
補充材　C-20
 13㎜以上17㎜未満

819.00
819.00

数 量 算 式 等単位 数 量

鶉久保・薬師線舗装補修工事　　数量計算書

規 格工 種

舗 装 工

18.90ｍ

㎡ 819.00

端部目地工(L型)
成形目地材（幅25㎜×25㎜×厚5㎜）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ 昼間施工 18.90

18.90

⑧密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ改Ⅰ13F t=3㎝
2.35ｔ/㎥ 平均幅員3.0ｍ超 ﾀｯｸｺｰﾄ

㎡ 554.40
554.40

554.40



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

2.70

2.70

249.00

区画線工

外側線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 常温式15㎝ 白 ｍ 249.00
50.00 69.00 130.00

中央線  ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 加熱式15㎝ 白 ｍ 40.00
40.00

実線 加熱式15㎝ 白 ｍ 43.00
43.00

停止線 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0㎜ 白 ｍ 2.70

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 ｍ 100.00
L100.00m 100.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 障害等なし
積込作業有 騒音振動対策不要

㎡ 819.00
819.00

舗装版破砕　機械積込(騒対不要、厚15㎝以
下)  Ｄ=5.5㎞　日本道路㈱南部中央ｱｽｺﾝｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬・処分 ｔ 163.60

163.60A819.00㎡×ｔ0.085ｍ×ρ2.35ｔ/㎥

撤 去 工

40.00

43.00

264.60
舗装版破砕

554.40

仮 設 工



＝

＝4人×4日 16.00

4.001人×4日
人日

交通管理工

交通誘導警備員A*1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

4.00交通誘導警備員

交通誘導警備員B*4人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 16.00



準備費 概算数量発注方式現地調査費 1.00

式

1.00

式

前払金支出割合区分：35％以上40％未満

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

積雪寒冷地域区分：4級地

縦断測量：0.130㎞　耕地・平地　交通量1000台～3000台未満/12時間

冬期率：0％

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

横断測量：0.130㎞　耕地・平地　交通量1000台～3000台未満/12時間

単曲線換算曲線数1　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ

間 接 工 事 費

式率計上分

率計上分

現場管理費

1.00

一般管理費

契約保証：金銭的保証
1.00式

共通仮設費



鶉久保・薬師線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    舗装工

X512005
    1    1    式
      舗装工

Y512005
      1    1    式
        不陸整正 基準書 Ⅳ-1-①-1
        13mm以上17mm未満 SP410010-0001

        ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20 819    819    m2 1,510 m2/日 0.54
        端部目地工（L型）
        端部目地材（25*25*5） 瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏ- J0001
        昼間施工 18    18    ｍ
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 819    819    m2 2,300 m2/日 0.36
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0002

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 554    554    m2 2,300 m2/日 0.24
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0003

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 264    264    m2 2,300 m2/日 0.11
    路面標示工

X804090
    1    1    式
      区画線工

Y104040
      1    1    式
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        常温 白 S821210-0001
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 240    240    ｍ 3,000 ｍ/日 0.08

1



鶉久保・薬師線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 破線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0002
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 40    40    ｍ 2,500 ｍ/日 0.02
        区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 15cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        加熱 白 S821210-0003
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 43    43    ｍ 3,000 ｍ/日 0.01
        区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 基準書 Ⅵ-1-①-1
        塗布厚1.0mm 白 S821210-0004
        昼間 時間制約無 豪雪補正無 2    2    ｍ 625 ｍ/日
    撤去工

X306010
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        100    100    ｍ 230 ｍ/日 0.43
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 819    819    m2 510 m2/日 1.61
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ａ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        4    4    人日
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0002
        16    16    人日
  準備費

H20002
  1    1    式

2



鶉久保・薬師線舗装補修工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

    概算数量発注方式現地調査費
G0001

    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 4.000
3.400

合計

4

3


