
 内は変更前を示す。

小規模 m3 29床掘

作業土工

埋戻し 小規模 m3 5

工 種 種 別 細 別

道路土工

規 格 単 位 数 量 備考

上段 

残土処理 小規模 L=2.5km以下 m3 23

排水構造物工

町道浜通線 道路維持補修工事　　　　数量総括表　

騒音防止型自由勾配側溝
縦断型 B300-H300

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用 m 50

側溝工

間詰コンクリート 18-8-40-60 m3 1

－ 1 －



 内は変更前を示す。

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備考

上段 
町道浜通線 道路維持補修工事　　　　数量総括表　

Co殻(有筋)処分 (有)ﾙｰﾌﾟ t 10

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 m 122

舗装版破砕 アスファルト舗装版 15cm以下 m2 70

運搬処理工

Co殻(有筋)運搬 L=14.4km以下 m3 4

As殻運搬 L=22.0km以下 m3 4

構造物撤去工

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 m3 4

－ 2 －



 内は変更前を示す。

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備考

上段 
町道浜通線 道路維持補修工事　　　　数量総括表　

下層路盤工(歩道部) RC-40 t=200mm m2 10

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
民地側

表層工(歩道部)
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13F
t=30mm

m2 60

表層工(歩道部)
②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13
t=40mm

m2 60

上層路盤工(歩道部) CS-20 t=120mm m2 25

下層路盤工(歩道部) RC-40 t=400mm m2 25

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

舗装工

As殻処分 南部中央ｱｽｺﾝ t 11

－ 3 －



 内は変更前を示す。

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備考

上段 
町道浜通線 道路維持補修工事　　　　数量総括表　

交通誘導警備員 Ｂ 人 14

交通管理工

仮設工

表層工(歩道部)
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13F
t=50mm

m2 10

上層路盤工(歩道部) CS-20 t=100mm m2 10

－ 4 －



 内は変更前を示す。

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備考

上段 
町道浜通線 道路維持補修工事　　　　数量総括表　

間接工事費

共通仮設費
式 1

率計上分 式 1

現場管理費
式 1

率計上分 式 1

一般管理費
式 1

概算数量発注方式測量調査費 詳細測量(縦横断：L=0.05km) 式 1

－ 5 －



×
＝

×
＝

-
＝

＝

×
＝

間詰コンクリート 18-8-40-60 m3 1.2
20.0 0.06

1.200

29.600

23.950

29.6

道路維持補修工事　　　　　数量計算書　

数 量 算 式 等

上段  内は変更前を示す。

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

作業土工

床掘 小規模 m3
50.0

残土処理 小規模 L=2.5km以下 m3 23.9

道路土工

0.592

29.600 5.650

町道浜通線

排水構造物工

側溝工

埋戻し 小規模 m3 5.6
50.0 0.113

5.650

騒音防止型自由勾配側溝
縦断型 B300-H300

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 車道用 m 50.0
50.0

50.000

－ 6 －



道路維持補修工事　　　　　数量計算書　

数 量 算 式 等

上段  内は変更前を示す。

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

町道浜通線

( × + × ） /
＝

× + + +
＝

× + ×
＝

( × + × ） /
＝

× + ×
＝

×
＝

Co殻(有筋)処分 (有)ﾙｰﾌﾟ t

As殻運搬 L=22.0km以下

Co殻(有筋)運搬 L=14.4km以下 m3 4.3

0.5

10.950

2.50

m3

4.380

60.00 0.07 10.00 0.05
4.700

50.0 0.159 100.0 0.03 2.5

4.7

10.9
4.380

構造物取壊し工

運搬処理工

構造物撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 m3 4.3
4.380

50.0 0.159 100.0 0.03 2.5

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 m 122.4
50.0 2.0 1.2 1.2 20.0

122.400

舗装版破砕 アスファルト舗装版 15cm以下 m2 70.0
50.0 1.2 20.0

70.000

－ 7 －



道路維持補修工事　　　　　数量計算書　

数 量 算 式 等

上段  内は変更前を示す。

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

町道浜通線

×
＝

×

＝

×

＝

×

＝

×

＝

×

＝ 10.000
下層路盤工(歩道部) RC-40 t=200mm m2 10.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
民地側

60.000
表層工(歩道部)

⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13F
t=30mm

m2 60.0

1.2

50.0 0.5

50.0 0.5

50.0

As殻処分 南部中央ｱｽｺﾝ t

舗装工

11.045
11.0

4.700

25.000

60.000

2.35

20.0 0.5

50.0 1.2

下層路盤工(歩道部) RC-40 t=400mm m2 25.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

25.000
上層路盤工(歩道部) CS-20 t=120mm m2 25.0

表層工(歩道部)
②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13
t=40mm

m2 60.0

－ 8 －



道路維持補修工事　　　　　数量計算書　

数 量 算 式 等

上段  内は変更前を示す。

工 種 種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

町道浜通線

×

＝

×

＝

昼間　実働８時間　交代要員なし

名 × 日 ＝ 人

10.000

0.5
表層工(歩道部)

⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As13F
t=50mm

m2 10.0

10.000
上層路盤工(歩道部) CS-20 t=100mm m2 10.0

2 7.0

20.0

仮設工

14.0交通誘導警備員 Ｂ 人

交通管理工

14

20.0 0.5

－ 9 －


