
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 3 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 3 年 10

労務単価補正 労務割増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 4 年 9 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労務単価補正 冬期補正 2%（単価×1.02）

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 有　【地域区分】4級地　【補正係数】1.20

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

施工地域・工事場所区分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

根岸11号線整備工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 道路改良工事



上段  内は変更前を示す。

騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 130.00

側溝工

排水構造物工

小規模 ㎥ 30.00埋戻し

床掘り 土砂　小規模 ㎥ 50.00

作業土工

㎥ 10.00土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

土工

道路土工

備 考

道路改良

根岸11号線整備工事　　数量総括表
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位  数量



構造物取壊し・運搬・処分(複合)
機械施工 鉄筋構造物
低騒音･低振動対策不要

㎥ 11.00

排水構造物
撤去工

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬
舗装版破砕　機械積込(厚15㎝以下)
Ｄ=10.2㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 2.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要

㎡ 57.00舗装版破砕

ｍ 130.00舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下

舗装版破砕工

㎡ 72.00

構造物撤去工

表層（歩道部）
②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13 t=3㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員1.4ｍ未満 瀝青材無

上層路盤（歩道部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 72.00

舗装復旧工

舗装工



間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設
小型構造物　ｔ=10㎝　18-8-40(普)60％
冬期　練炭養生　現場内小運搬有

㎡ 39.00

小規模　ｔ＝48㎝
ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ5㎜以下

㎡ 39.00埋戻工

雑工

交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 22.00

雑工

交通誘導警備員

交通管理工

仮設工



式 1.00

式 1.00

一般管理費

率計上分

現場管理費

概算数量発注方式現地調査費 式 1.00準備費

式 1.00率計上分

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。

-

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L m × A ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L m × A ＝

側溝工

排水構造物工

37.70VS側溝 B300-H300 130.00 2.90 ㎥/10ｍ

37.70
埋戻し 小規模 ㎥ 37.70

37.70

130.00 4.20 ㎥/10ｍ 54.60VS側溝 B300-H300

54.60
床掘り 土砂　小規模 ㎥ 54.60

54.60

作業土工

16.90
16.90

54.60 37.70
土砂等運搬

小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥

土工

道路土工

根岸11号線整備工事　数量計算書

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 数 量 算 式 等



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＝

＝

＝

（2.85㎥×2.35ｔ/㎥＝6.70ｔ）

A57.00㎡×ｔ0.05ｍ 2.85
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬

舗装版破砕　機械積込(厚15㎝以下)
Ｄ=10.2㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 2.85

A57.00㎡ 57.00
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要 ㎡ 57.00

L137.00ｍ 137.00
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ 137.00

舗装版破砕工

A72.00㎡ 72.00

構造物撤去工

表層（歩道部）
②ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13 t=3㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員1.4ｍ未満 瀝青材無 ㎡ 72.00

72.00
A72.00㎡ 72.00

上層路盤（歩道部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡

舗装復旧工

舗 装 工

130.00
130.00

130.00
騒音防止型VS側溝

縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

× ＝

＝

＝

＝L130.00ｍ×W0.30ｍ 39.00
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設

小型構造物　ｔ=10㎝　18-8-40(普)60％
冬期　練炭養生　現場内小運搬有 ㎡ 39.00

39.00
L130.00ｍ×W0.30ｍ 39.00

埋戻工
小規模　ｔ＝48㎝
ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ5㎜以下

㎡

雑工

2.00人×11.00日 22.00

雑 工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 22.00

交通管理工

仮 設 工

11.15 2.50 27.88

㈲ﾙｰﾌﾟ
鉄筋構造物 Ｄ=14.2㎞

ｔ 27.88

8.87

VS側溝用蓋 B300型　Ｌ136.00ｍ×0.042ｔ/1.0ｍ÷2.5ｔ/㎥ 2.28

VS側溝 B300型　Ｌ136.00ｍ×0.326ｔ/2.0ｍ÷2.5ｔ/㎥

2.28

11.15
構造物取壊し・運搬・処分(複合)

機械施工 鉄筋構造物
低騒音･低振動対策不要

㎥ 11.15
8.87

排水構造物
撤去工



契約保証：金銭的保証
式 1.00

前払金支出割合区分：35％以上

1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：100％

一般管理費

率計上分 式

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

横断測量：0.130㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

単曲線換算曲線数0　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ

現場管理費

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00
縦断測量：0.130㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

率計上分 式 1.00

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

共通仮設費

間 接 工 事 費



根岸11号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路改良工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        50    50    m3 32 m3/日 1.56
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-10
        小規模 SP210410-0001

        土砂 30    30    m3 40 m3/日 0.75
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝
        縦断　B300-H300　Co蓋　車道用 J0002
        130    130    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0001
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 130    ｍ 27 ｍ/日 4.81
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 65    枚 120 枚/日 0.54

1



根岸11号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

    舗装工
X512005

    1    1    式
      舗装復旧工

Y512706
      1    1    式
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0002

        路盤材(各種) 72    72    m2 268 m2/日 0.27
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 瀝青材無 72    72    m2 250 m2/日 0.29
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        130    130    ｍ 230 ｍ/日 0.57
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 57    57    m2 510 m2/日 0.11
      排水構造物撤去工

Y500000
      1    1    式
        構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 基準書 Ⅲ-3-⑦-13､Ⅵ-1-④-1

        鉄筋構造物 S824020-0002
        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 11    11    m3 11 m3/日 1
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式

2



根岸11号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1
S010210-0001

        22    22    人日
    雑工

X201010
    1    1    式
      雑工

Y201010
      1    1    式
        埋戻工　ｔ=48㎝
        ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ5㎜以下 J0004
        39    39    m2
          埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-10
          小規模 SP210410-0001

          土砂 18.720 m3 40 m3/日 0.47
        間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設
        小型構造物　18-8-40(普)60％　冬期 J0005
        39    39    m2
  準備費

H20002
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 11.000
10.370

合計

11

3


