
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 3 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 3 年 10

労務単価補正 労務割増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 4 年 9 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労務単価補正 冬期補正 2%（単価×1.02）

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 有　【地域区分】4級地　【補正係数】1.20

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

施工地域・工事場所区分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

木ノ下・鶉久保線側溝整備工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 道路改良工事



上段  内は変更前を示す。

騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 173.00

側溝工

排水構造物工

小規模 ㎥ 30.00埋戻し 発生土

床掘り 土砂　小規模 ㎥ 170.00

作業土工

㎥ 140.00土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

土工

道路土工

備 考

道路改良

木ノ下・鶉久保線側溝整備工事　数量総括表
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位  数量



⑤砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 3.00表層(歩道部）

㎡ 3.00上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工

下層路盤(歩道部） RC-40　ｔ=300㎜　2層施工 ㎡ 3.00

支線舗装復旧工

㎡ 100.00表層(歩道部）
②砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

路盤工（埋戻し） RC-40　ｔ=530㎜ ㎡ 100.00

幹線舗装復旧工

舗装復旧工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ
B600-H600　Gr蓋
T-25 車道用

基 2.00

集水ます工

ｍ 27.00
横断 B300-H300
Gr蓋 T-25 細目 車道用



民地舗装復旧工

雑工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*3人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 57.00

交通管理工

仮設工

舗装版破砕　機械積込(小規模)
Ｄ=5.1㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 7.00ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬

㎡ 108.00舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　10㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要

舗装版破砕工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ 200.00舗装版切断

舗装版切断工

構造物撤去工



ｍ 4.00硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工
呼び径150㎜　施工延長20ｍ未満
時間制約無　夜間作業無

雑工

⑤砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 10.00表層(歩道部）

㎡ 10.00上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工

下層路盤(歩道部） RC-40　ｔ=300㎜　2層施工 ㎡ 10.00



式 1.00

式 1.00

一般管理費

率計上分

現場管理費

概算数量発注方式現地調査費 式 1.00準備費

式 1.00率計上分

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。

- ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

側溝工

28.00

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽB600-H600 N2.00基×11.5㎥/10.0基 2.30

排水構造物工

VS側溝 B300-H300　　Ｌ200.0ｍ×Ａ1.4㎥/10ｍ

30.30
埋戻し 発生土 小規模 ㎥ 30.30

28.00 2.30

166.00

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽB600-H600 N2.00基×53.0㎥/10.0基 10.60

VS側溝 B300-H300　　Ｌ200.0ｍ×Ａ8.3㎥/10ｍ

176.60
床掘り 土砂　小規模 ㎥ 176.60

166.00 10.60

作業土工

176.60 30.30 146.30
146.30土砂等運搬

小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥

土工

道路土工

木ノ下・鶉久保線側溝整備工事　　数量計算書

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 数 量 算 式 等



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝ 3.00
3.00

3.00
上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工 ㎡

3.00
下層路盤(歩道部） RC-40　ｔ=300㎜　2層施工 ㎡ 3.00

3.00

100.00

支線舗装復旧工

45.00
表層(歩道部）

②砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 100.00

55.00

100.00
100.00

55.00 45.00
路盤工（埋戻し） RC-40　ｔ=530㎜ ㎡

幹線舗装復旧工

2.00

舗 装 復 旧 工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ
B600-H600　Gr蓋
T-25 車道用

基 2.00
2.00

27.00

集水ます工

6.00 10.00横断 B300-H300
Gr蓋 T-25 細目 車道用

ｍ 27.00
11.00

173.00
173.00

21.00 78.00 46.00 28.00
騒音防止型VS側溝

縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*3人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 57.00

交通管理工

仮 設 工

幹線部　A100.00㎡×t0.07ｍ 7.00

支線部　A8.00㎡×t0.05ｍ 0.40

7.40

0.40
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬

舗装版破砕　機械積込(小規模)
Ｄ=5.1㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 7.40
7.00

108.00
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　10㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要 ㎡ 108.00

100.00 8.00

舗装版破砕工

202.00
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ 202.00

202.00

舗装版切断工

3.00

構造物撤去工

表層(歩道部）
⑤砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 3.00

3.00



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

4.00硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工
呼び径150㎜　施工延長20ｍ未満
時間制約無　夜間作業無

ｍ

雑工

10.00
10.00

5.00 5.00
表層(歩道部）

⑤砂化ｶﾞﾗｽ入り再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡

10.00

5.00
上層路盤(歩道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工 ㎡ 10.00

5.00

10.00
10.00

5.00 5.00
下層路盤(歩道部） RC-40　ｔ=300㎜　2層施工 ㎡

民地舗装復旧工

雑 工



1.00
前払金支出割合区分：35％以上

契約保証：金銭的保証
式

冬期率：100％

一般管理費

率計上分 式 1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

単曲線換算曲線数0　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ

現場管理費

横断測量：0.100㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

1.00
縦断測量：0.100㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式

率計上分 式 1.00

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

共通仮設費

間 接 工 事 費



木ノ下・鶉久保線側溝整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：道路改良工事01
K0003

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        170    170    m3 32 m3/日 5.31
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-10
        小規模 SP210410-0002

        土砂 30    30    m3 40 m3/日 0.75
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝　縦断
        B300-H300　Co蓋　車道用 J0001
        173    173    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0004
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 173    ｍ 27 ｍ/日 6.41
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 86.500 枚 120 枚/日 0.72

1



木ノ下・鶉久保線側溝整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

        騒音防止型VS側溝　横断
        B300-H300　Gr蓋　車道用 J0002
        27    27    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0005
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 27    ｍ 27 ｍ/日 1
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0003
          昼間 時間制約無 13.500 枚 120 枚/日 0.11
      集水ます工

Y202200
      1    1    式
        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水ﾏｽ
        B600-H600　Gｒ蓋　T-25　車道用 J0006
        2    2    基
          プレキャスト集水桝 据付 基準書 Ⅱ-2-⑩-1
          600kgを超え800kg以下 SP222800-0001

          基礎砕石有り 2    基 22 基/日 0.09
          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 S821430-0005
          昼間 時間制約無 2    枚 200 枚/日 0.01
    舗装工

X512005
    1    1    式
      幹線舗装復旧工

Y100000
      1    1    式
        路盤工
        埋戻し　RC-40　ｔ=53㎝ J0007
        100    100    m2
          埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-10
          小規模 SP210410-0002

          土砂 100    m3 40 m3/日 2.50
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0004

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 100    100    m2 250 m2/日 0.40

2



木ノ下・鶉久保線側溝整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

      支線舗装復旧工
Y202000

      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410031-0002

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 3    3    m2 134 m2/日 0.02
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0002

        路盤材(各種) 3    3    m2 268 m2/日 0.01
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 3    3    m2 250 m2/日 0.01
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      舗装版切断工

Y512055
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        200    200    ｍ 230 ｍ/日 0.87
      舗装版破砕工

Y512060
      1    1    式
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 108    108    m2 510 m2/日 0.21
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        57    57    人日

3



木ノ下・鶉久保線側溝整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

    雑工
X201010

    1    1    式
      民地舗装復旧工

Y601000
      1    1    式
        下層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410031-0002

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 10    10    m2 134 m2/日 0.07
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0002

        路盤材(各種) 10    10    m2 268 m2/日 0.04
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 10    10    m2 250 m2/日 0.04
      雑工

Y201010
      1    1    式
        硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 下水標準 第1巻 P474

        呼び径150mm JGS0005-0001
        施工規模20ｍ未満 時間制約無 夜間作業無 4    4    ｍ
  技術管理費

H20005
  1    1    式
    概算数量発注方式現地調査費

G0001
    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 19.000
18.570

合計

19

4


