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工　事　別　条　件　
項    目    名 内          容

単価期適用年月  令和４年１１月―Ａ

工種区分  管路施設工事

前払金支出割合  35%を超え40%以下 

電力区分  低圧・業者持・１年未満 

冬期補正  ６％ 

豪雪補正  １０％ 

施工地域区分(H31迄)  補正なし 

週休２日補正  補正なし 

熱中症対策補正（現場管理費）  0.00％ 

施工地域区分  一般交通影響有り(2)-2 

現場環境改善費の計上  しない 

3次元出来形管理補正(共通仮設費)  補正なし 

3次元出来形管理補正(現場管理費)  補正なし 



（3／3）

積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接工事費（仮設工を除く）

・マンホール補修工

・・マンホール鉄蓋補修工 MR2工法

・・・ マンホール鉄蓋補修工 2号マンホール鉄蓋 箇所 3.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋（親子蓋） φ900×600（T-25） 個 1.000

　　　　人孔鉄蓋維持補修工（MR2工法） φ1400 箇所 1.000

・・・ マンホール鉄蓋補修工 1号マンホール鉄蓋 箇所 10.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋 丸形600 (T-25) 個 1.000

　　　　人孔鉄蓋維持補修工（MR2工法） φ1200 箇所 1.000

・産廃処理工

・・産廃処理工

・・・ 産廃処理工 金属くず ton 1.550 算出数量：1.000 ton

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:金属くず ton 1.000

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 産廃処理工 アスファルト殻 m3 0.520 算出数量：1.000 m3

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ton 2.350

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(舗装版
厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:6.5km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・交通誘導警備員

・・・ 交通誘導警備員 人 7.620 算出数量：1.000 人

　　　　交通誘導警備員Ｂ 人 1.000


