
令 和 4 年 度

木 内 々 小 学 校 外 給 食 搬 入 口 屋 根 設 置 工 事 実 施 設 計 書

青森県上北郡おいらせ町　染屋外　地内

工事番号 第 139 号

期 間 契約締結の翌日 ～ 令和５年３月２０日

青 森 県 上 北 郡 お い ら せ 町



工 事 名 称 木内々小学校外給食搬入口屋根設置工事

工 事 場 所 おいらせ町　染屋外　地内

原設計金額 　　一金 5,027,000 円也

変更設計金額

単 差  引

位 数量 単  価 金  額 数量 単  価 金  額 増  減

原設計率 変更設計率  

A 直接工事費

A1 式 1 3,792,567 -3,792,567

式 1 3,792,567 -3,792,567

A 直接工事費　計 式 1 3,792,567 -3,792,567

B 共通仮設費

B1 式 1 87,000 -87,000

B 共通仮設費　計 式 1 87,000 -87,000

純工事費計 3,879,567 -3,879,567 A+B

C 現場管理費

C1 式 1 388,363 -388,363

C3 式 1 388,363 -388,363

C 現場管理費　計 式 1 388,363 -388,363

工事原価計 4,267,930 -4,267,930 A+B+C

一般管理費等対象工事原価 4,267,930 -4,267,930

D 一般管理費等 7.08% 17.24% 式 1 302,085 -302,085

一般管理費等小計 302,085 -302,085

工事価格 4,570,015 -4,570,015

工事価格（端数調整後） 4,570,000 -4,570,000

消費税相当額 10.00% 8.00% 式 1 457,000 -457,000

設計額 5,027,000 -5,027,000

変　更　設　計　額原　設　計　額
備   考仕　　　様名　　　称

1



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減

(建築新営) 原設計率 変更設計率

共通仮設費

直接工事費 共通仮設費 直接工事費 共通仮設費

一般工事 2.29% 3.20% 式 1 3,792,567 87,000 1 -87,000

計 3,792,567 87,000 -87,000

現場管理費

純工事費 現場管理費 純工事費 現場管理費

一般工事 10.01% 12.60% 式 1 3,879,567 388,363 1 -388,363

計 3,879,567 388,363 -388,363

備　考
原　設　計　額 変　更　設　計　額

名　　　称 仕　　　様
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単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

A3 直接工事費(建築新営)

(一般工事)

1 直接仮設工事 式 1 205,380 1 -205,380

2 撤去解体工事 式 1 96,666 1 -96,666

3 上屋設置工事 式 1 3,424,521 1 -3,424,521

4 産業廃棄物 式 1 66,000 1 -66,000

5

6

7

8

9

10

小計 3,792,567 -3,792,567

(その他工事)

1 直接仮設工事 式 1 1

2 撤去解体工事 式 1 1

3 上屋設置工事 式 1

小計

21 発生材処分費 式 1 1

22 産業廃棄物税相当額 式 1 1

小計

直接工事費計 3,792,567 -3,792,567
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単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

1 直接仮設工事

仮囲い 単管バリケード他 木内々小学校 式 1 17,500 17,500

外部足場 くさび緊結式足場 木内々小学校 架㎡ 54 985 53,190

昇降階段 木内々小学校 箇所 2 16,000 32,000

仮囲い 単管バリケード他 木ノ下小学校 式 1 17,500 17,500

外部足場 くさび緊結式足場 木ノ下小学校 架㎡ 54 985 53,190

昇降階段 木ノ下小学校 箇所 2 16,000 32,000

計 205,380

4



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

2 撤去解体工事

仮設上屋撤去 木内々小学校 式 1 48,333 48,333

仮設上屋撤去 木ノ下小学校 式 1 48,333 48,333

計 96,666
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単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

3 上屋設置工事

掘削 人力 ㎥ 1.4 20,000 28,000 木内々小学校

埋戻 人力 ㎥ 0.6 12,000 7,200 木内々小学校

残土処分 人力積込 ㎥ 0.8 10,000 8,000 木内々小学校

基礎砕石 ㎡ 2.2 15,000 33,000 木内々小学校

鉄筋組立 箇所 4.0 25,000 100,000 木内々小学校

型枠組立・解体 アンカーセット 箇所 4.0 20,000 80,000 木内々小学校

コンクリート打設 ㎥ 0.5 150,000 75,000 木内々小学校

上屋 設置・運搬込み 式 1 1,262,463 1,262,463 木内々小学校

舗装撤去 ㎡ 4 1,900 7,600 木ノ下小学校

掘削 人力 ㎥ 1.4 20,000 28,000 木ノ下小学校

埋戻 人力 ㎥ 0.6 12,000 7,200 木ノ下小学校

残土処分 人力積込 ㎥ 0.8 10,000 8,000 木ノ下小学校

基礎砕石 ㎡ 2.2 15,000 33,000 木ノ下小学校

鉄筋組立 箇所 4.0 25,000 100,000 木ノ下小学校

型枠組立・解体 アンカーセット 箇所 4.0 20,000 80,000 木ノ下小学校

コンクリート打設 ㎥ 0.5 150,000 75,000 木ノ下小学校

上屋 設置・運搬込み 式 1 1,484,458 1,484,458 木ノ下小学校

舗装撤去 ㎡ 4 1,900 7,600 木ノ下小学校

その他

計 3,424,521
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単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

4 産業廃棄物

積込運搬 木くず 木内々小学校 式 1 12,000 12,000

積込運搬 金属くず 木内々小学校 式 1 12,000 12,000

積込運搬 廃プラ 木内々小学校 式 1 6,000 6,000

積込運搬 アスファルト 木内々小学校 式 1 3,000 3,000

積込運搬 木くず 木ノ下小学校 式 1 12,000 12,000

積込運搬 金属くず 木ノ下小学校 式 1 12,000 12,000

積込運搬 廃プラ 木ノ下小学校 式 1 6,000 6,000

積込運搬 アスファルト 木ノ下小学校 式 1 3,000 3,000

計 66,000

7



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

21 発生材処分費

処分

計

8



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

22 産業廃棄物税相当額

計
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