
令和4年度

工 事 名 第140号中学校無線アクセスポイント増設工事

工事場所 おいらせ町　上久保　外 地内

工　　期 から

まで

青森県上北郡おいらせ町

令 和 5 年 3 月 20 日

工　事　数　量　表

契 約 締 結 の 翌 日



＜留意事項＞

現場作業について

　現場作業は平日（月曜日から金曜日。祝日を除く。）の午前８時３０分から午後４時３０分に行うものとする。

　これ以外の時間帯に作業が必要な場合は、町担当者及び学校と事前に協議をすること。

　事前に工事工程予定表を作成し、町担当者及び学校から確認を受けること。

数量変更について

　現場において数量の変更が必要な場合は、事前協議し、町からの承認を受けるものとする。

　数量が変更した場合は、実績に基づき変更契約する。

その他

　定めのない事項は協議により決定する。



工 事 名 称 第140号中学校無線アクセスポイント増設工事

工 事 場 所 おいらせ町　上久保　外 地内

原設計 設定工期： 1.0ヶ月

単 差  引

位 数量 単  価 金  額 数量 単  価 金  額 増  減

原設計率 変更設計率  

A 直接工事費

式 1

A 直接工事費　計 式 1 1

B 共通仮設費

式 1

B 共通仮設費　計 式 1 1

純工事費計 A+B

C 現場管理費

式 1

C 現場管理費　計 式 1 1

工事原価計 A+B+C

一般管理費等対象工事原価

D 一般管理費等 17.49% 17.49% 式 1 1

一般管理費等小計

一般管理費等計（端数調整後）

工事価格

工事価格（端数調整後）

消費税相当額 10.00% 8.00% 式 1 1

設計額

変　更　設　計　額原　設　計　額
備   考仕　　　様名　　　称

1



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減

(電気改修) 原設計率 変更設計率 第140号中学校無線アクセスポイント増設工事

共通仮設費

直接工事費 共通仮設費

一般工事 1.91% 2.81% 式 1 1

計

現場管理費

純工事費 現場管理費

一般工事 17.67% 26.84% 式 1 1

計

備　考
原　設　計　額 変　更　設　計　額

名　　　称 仕　　　様
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単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

A2 直接工事費(電気改修) 第140号中学校無線アクセスポイント増設工事

(一般工事)

1 木ノ下中学校AP 式 1 1

2 下田中学校ＡＰ 式 1 1

3 百石中学校ＡＰ 式 1 1

4

5

6

7

8

9

10

小計

直接工事費計
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単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

1 木ノ下中学校AP 参考

Ｇｉｇａ5ポートＳ-ＨＵＢ LSW6-GT-5NS/BK 台 1

無線ＡＰ本体 WAPM-2133TR 台 2

無線用ＡＣアダプター WLE-OP-AC12C 個 2

設定作業 既設APと同設定 式 1

スイッチＨＵＢ取付工事 箇所 1

無線ＡＰ取付工事 箇所 2

無線ＡＰ移設工事 箇所 1

ＡＰ用ＬＡＮケーブル敷設 CAT6A 箇所 3

電源コンセント増設 箇所 3

ＡＣアダプター収納ＢＯＸ取付工事 箇所 2

計
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単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

2 下田中学校ＡＰ 参考

Ｇｉｇａ5ポートＳ-ＨＵＢ LSW6-GT-5NS/BK 台 1

無線ＡＰ本体 WAPM-2133TR 台 2

無線用ＡＣアダプター WLE-OP-AC12C 個 2

設定作業 既設APと同設定 式 1

スイッチＨＵＢ取付工事 箇所 1

無線ＡＰ取付工事 箇所 2

ＡＰ用ＬＡＮケーブル敷設 CAT6A 箇所 2

電源コンセント増設 箇所 2

ＡＣアダプター収納ＢＯＸ取付工事 箇所 2

計
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単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

3 百石中学校ＡＰ 参考

Ｇｉｇａ5ポートＳ-ＨＵＢ LSW6-GT-5NS/BK 台 1

無線ＡＰ本体 WAPM-2133TR 台 2

無線用ＡＣアダプター WLE-OP-AC12C 個 2

設定作業 既設APと同設定 式 1

スイッチＨＵＢ取付工事 箇所 1

無線ＡＰ取付工事 箇所 2

ＡＰ用ＬＡＮケーブル敷設 CAT6A 箇所 2

電源コンセント増設 箇所 2

ＡＣアダプター収納ＢＯＸ取付工事 箇所 2

計
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