
おいらせ町

監 督 員 【主担】

職 氏 名
【副担】

号

下 田 公 園 植 栽 管 理 業 務 委 託

実 施 設 計 書

業務場所 上北郡おいらせ町 向山南 外 地内

履行期限 令和5年4月1日から 令和6年3月31日 まで

令和 5 年度 業務番号 第 26

課 ⾧ 課 ⾧ 補 佐 審 査 者 設 計 者
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変 更 増 減請 負 額 当 初 変 更 後

変 更 増 減設 計 額 当 初 変 更 後

倒木・危険木処理 20.00 本

落ち葉収集処分 161,280.00 ｍ2

雪囲い 1.00 式

樹木管理 1.00 式

湿地帯刈込処分 7,597.00 ｍ2

芝生養生業務 7,800.00 ｍ２

収集処分 60,700.00 ｍ2

業 務 概 要

芝、草刈(機械刈) 254,590.00 ｍ2

下田公園植栽管理業務委託 業 務 総 括 表 内は変更前を示す。
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下　田　公　園　植　栽　管　理　業　務　委　託　設　計　書

No. 工       種 名    称 単位 数  量 単価 金    額

1 芝、草刈(機械刈) 式 1.00

2 収集処分 式 1.00

3 芝生養生業務 式 1.00

4 湿地帯刈込処分 式 1.00

5 樹木管理 式 1.00
 R5実施しない。

6  雪囲い  式 1.00  円

7 落ち葉収集処分 式 1.00

8 倒木・危険木処理 式 1.00

直接業務委託費計 円

諸経費 % 円

業務価格計 円 円

消費税相当額 % 10.00 円

請負業務費 円

規    格
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No. 工      種  地   区   名 面積 単位数量 業務回数 延べ数量 単価 金    額 摘         要
1 芝、草刈(機械刈) (南側)   C-1 5,900㎡

芝生広場 (北側)   C-2 5,500㎡ 11,400㎡ 3回 34,200㎡ 円
(西側)   D-1 350㎡

山崎堤 (東側)   D-4 4,500㎡ 4,850㎡ 2回 9,700㎡ 円
(急傾斜部分)      F-2 2,500㎡ 2,500㎡ 1回 2,500㎡ 円
(中央)            F-1 7,800㎡ 7,800㎡ 3回 23,400㎡ 円
(展望台上)        F-3 5,100㎡ 5,100㎡ 2回 10,200㎡ 円
(遊具中央芝生)    F-4 240㎡
(遊具東側通路法)  F-5 100㎡ 340㎡ 5回 1,700㎡ 円

子供広場 (遊具南側法)　　  F-6 300㎡ 300㎡ 1回 300㎡ 円
(中央駐車場北側)  G-1 700㎡
(中央駐車場西側)  G-2 300㎡

多目的グラウンド (せせらぎ広場水路の両側)G-9 3,300㎡ 4,300㎡ 3回 12,900㎡ 円
(ｷｬﾝﾌﾟ場への管理道路)  H- 1 1,020㎡
(ｷｬﾝﾌﾟ場の西管理道路)  H- 2 430㎡
(記念樹の森北側)       H- 3 1,720㎡
(記念樹の森)           H- 4 2,660㎡
(ｷｬﾝﾌﾟ場便所の北側)    H- 5 960㎡
(展望台広場)           H- 6 7,870㎡
(ｷｬﾝﾌﾟ場の駐車場南側)  H- 7 680㎡
(テントサイト)         H- 8 9,040㎡
(展望ﾃﾞｯｷの北側)　　　H-10 1,500㎡
(展望ﾃﾞｯｷの内側)　　　H-11 220㎡
(ふるさとの森園路法)　 H-12 1,960㎡
(野球場への管理道路北) H-13 290㎡
(野球場への管理道路南) H-14 420㎡ 28,770㎡ 4回 115,080㎡ 円
(里山の森植樹帯1）H-16 4,870㎡
(里山の森植樹帯2）H-17 5,175㎡
(里山の森植樹帯3）H-18 4,025㎡ 14,070㎡ 2回 28,140㎡ 円
(野球場への管理道路間木堤側）H-15 1,560㎡ 1,560㎡ 2回 3,120㎡ 円

キャンプ場 (野鳥の森)             H- 9 3,810㎡ 3,810㎡ 1回 3,810㎡ 円
(駐車場ﾓﾆｭﾒﾝﾄ側)  I-10 770㎡
(間木堤側)        I-11 3,500㎡

野球場 (山際急傾斜)      I-12 500㎡ 4,770㎡ 2回 9,540㎡ 円

合計 89,570㎡ 89,570㎡ 254,590㎡ 円

Ｒ5実施。
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No. 工      種  地   区   名 単位数量 業務回数 延べ数量 単価 金    額 摘         要
2 収集処分 (南側)   C-1 5,900㎡

芝生広場 (北側)   C-2 5,500㎡ 粉砕散し
(西側)   D-1 350㎡

山崎堤 (東側)   D-4 4,500㎡ 4,850㎡ 2回 9,700㎡ 円
(急傾斜部分)      F-2 2,500㎡ 2,500㎡ 1回 2,500㎡ 円
(中央)            F-1 7,800㎡ 7,800㎡ 3回 23,400㎡ 円
(展望台上)        F-3 5,100㎡ 5,100㎡ 2回 10,200㎡ 円
(遊具中央芝生)    F-4 240㎡
(遊具東側通路法)  F-5 100㎡ 340㎡ 5回 1,700㎡ 円

子供広場 (遊具南側法)　　  F-6 300㎡ 300㎡ 1回 300㎡ 円
(中央駐車場北側)  G-1 700㎡
(中央駐車場西側)  G-2 300㎡

多目的グラウンド (せせらぎ水路の両側)G-9 3,300㎡ 4,300㎡ 3回 12,900㎡ 円
(ｷｬﾝﾌﾟ場への管理道路)  H- 1 1,020㎡
(ｷｬﾝﾌﾟ場の西管理道路)  H- 2 430㎡
(記念樹の森北側)       H- 3 1,720㎡
(記念樹の森)           H- 4 2,660㎡
(ｷｬﾝﾌﾟ場便所の北側)    H- 5 960㎡
(展望台広場)           H- 6 7,870㎡
(ｷｬﾝﾌﾟ場の駐車場南側)  H- 7 680㎡
(テントサイト)         H- 8 9,040㎡
(展望ﾃﾞｯｷの北側)　　　H-10 1,500㎡
(展望ﾃﾞｯｷの内側)　　　H-11 220㎡
(ふるさとの森園路法)　 H-12 1,960㎡
(野球場への管理道路北) H-13 290㎡
(野球場への管理道路南) H-14 420㎡ 粉砕散し
(野球場への管理道路間木堤側）H-15 1,560㎡

キャンプ場 (野鳥の森)             H- 9 3,810㎡ 粉砕散し
(駐車場ﾓﾆｭﾒﾝﾄ側)  I-10 770㎡
(間木堤側)        I-11 3,500㎡

野球場 (山際急傾斜)      I-12 500㎡ 粉砕散し

合計 24,890㎡ 25,190㎡ 60,700㎡ 円

No. 工      種  地   区   名 単位数量 業務回数 延べ数量 単価 金    額 摘         要

3 芝生養生業務 

① 施肥 子供広場 (中央)            F-1 7,800㎡ 7,800㎡ 1回 7,800㎡ 円

合計 7,800㎡ 7,800㎡ 7,800㎡ 円
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No. 工      種  地   区   名 単位数量 業務回数 延べ数量 摘         要

4 湿地帯刈込処分 湿性花園1回目 全域 4,900㎡ 4,900㎡ 1回 4,900㎡ 円

湿性花園2回目 木道脇 277㎡ 277㎡ 1回 277㎡ 円

山崎堤内湧水池 810㎡ 810㎡ 2回 1,620㎡ 円

多目的グラウンド (せせらぎの水路)  G-10 400㎡ 400㎡ 2回 800㎡ 円

合計 6,387㎡ 6,387㎡ 7,597㎡ 円

No. 工      種  地   区   名 単位数量 業務回数 延べ数量 単価 金    額 摘         要

5 樹木管理

①高木剪定 34人 34人 1回 34人 円

②低木剪定 10人 10人 1回 10人 円

③薬剤散布 4000㍑ 4,000㍑ 1回 4,000㍑ 円

④樹木施肥工 キャンプ場 1回 1回 1回 円

⑤剪定枝処分費 4t 1回 4t 円 運搬費含む

合計 1式 円

No. 工      種  地   区   名 単位数量 業務回数 延べ数量 単価 金    額 摘         要

6 雪囲い設置・撤去
R5実施しない。

 こども広場（西側の斜面片側）  1式  1回  1式

合計 1式 円

作業前現地打
合せ

作業前現地打
合せ
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No. 工      種  地   区   名 単位数量 業務回数 延べ数量 単価 金    額 摘         要

7 落ち葉収集処分 (ﾃﾆｽ便所南登り通路) A-1 1,700㎡
(東屋周辺)          A-2 4,400㎡

ふれあい広場 (管理用道路の路肩)  A-3 600㎡ 6,700㎡ 2回 13,400㎡ 円
(南側)   C-1 5,900㎡

芝生広場 (北側)   C-2 5,500㎡ 11,400㎡ 2回 22,800㎡ 円
(西側)   D-1 350㎡

山崎堤 (東側)   D-4 4,500㎡ 4,850㎡ 2回 9,700㎡ 円
(中央)            F-1 7,800㎡
(急傾斜部分)      F-2 2,500㎡
(展望台上)        F-3 5,100㎡
(遊具中央芝生)    F-4 240㎡
(遊具東側通路法)  F-5 100㎡

子供広場 (遊具南側法)　　  F-6 300㎡ 16,040㎡ 2回 32,080㎡ 円
(中央駐車場北側)  G-1 700㎡
(中央駐車場西側)  G-2 300㎡

多目的グラウンド (せせらぎ水路の両側)G-9 3,300㎡ 4,300㎡ 2回 8,600㎡ 円
(駐車場ﾓﾆｭﾒﾝﾄ側)  I-10 770㎡
(間木堤側)        I-11 3,500㎡

野球場 (山際急傾斜)      I-12 500㎡ 4,770㎡ 2回 9,540㎡ 円
(ｷｬﾝﾌﾟ場への管理道路)  H- 1 1,020㎡
(ｷｬﾝﾌﾟ場の西管理道路)  H- 2 430㎡
(記念樹の森北側)       H- 3 1,720㎡
(記念樹の森)           H- 4 2,660㎡
(ｷｬﾝﾌﾟ場便所の北側)    H- 5 960㎡
(展望台広場)           H- 6 7,870㎡
(ｷｬﾝﾌﾟ場の駐車場南側)  H- 7 680㎡
(テントサイト)         H- 8 9,040㎡
(野鳥の森)             H- 9 3,810㎡
(展望ﾃﾞｯｷの北側)　　　H-10 1,500㎡
(展望ﾃﾞｯｷの内側)　　　H-11 220㎡
(ふるさとの森園路法)　 H-12 1,960㎡
(野球場への管理道路北) H-13 290㎡

キャンプ場 (野球場への管理道路南) H-14 420㎡ 32,580㎡ 2回 65,160㎡ 円

合計 80,640㎡ 80,640㎡ 161,280㎡ 円
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No. 工      種  地   区   名 単位数量 業務回数 延べ数量 単価 金額 摘         要

8 倒木・危険木処理

①高木伐採 見込10本 1本 10回 10本 円

②雑木伐採 見込10本 1本 10回 10本 円

合計 20本 円

- 8 -


