
発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式

10 月 1 日 以降適用

月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 4 年

1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 4 年 10

労務単価補正 労務割増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 5 年 4 月

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労務単価補正 冬期補正 無

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

施工地域・工事場所区分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

藤ケ森25号線整備工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 舗装工事



上段  内は変更前を示す。

側溝工

排水構造物工

㎥ 1.00埋戻し 小規模

土砂　小規模 ㎥ 8.00床掘り

作業土工

土砂等運搬
標準　BH0.80㎥　土砂
Ｄ=2.0㎞以下　自由処分

㎥ 340.00

㎥ 340.00掘削　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂　5,000㎥未満

土工

道路土工

備 考

舗装

藤ケ森25号線整備工事　数量総括表
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位  数量



舗装版切断工

㎡ 28.00

構造物撤去工

表層(歩道部）
⑤再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

支線舗装工

⑤再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均3.0ｍ超　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 896.00表層(車道部）

㎡ 896.00上層路盤(車道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工

下層路盤(車道部） RC-40　ｔ=300㎜　2層施工 ㎡ 896.00

成形目地材（5*50）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ

ｍ 18.00端部目地工

幹線舗装工

縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 10.00

舗装工

騒音防止型VS側溝



乗入部舗装工

ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法
調整高さｔ4.5㎝

箇所 5.00ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 16.00

雑工

交通誘導警備員

交通管理工

仮設工

㎥ 1.00ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬
舗装版破砕　機械積込(小規模)
Ｄ=10.3㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　10㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策

㎡ 28.00

舗装版破砕工

ｍ 20.00舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下



⑤再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 35.00表層(歩道部）

㎡ 35.00上層路盤(歩道部） RC-40　ｔ=250㎜　2層施工



式 1.00
一般管理費

率計上分 式 1.00

現場管理費

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

式 1.00率計上分

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

+ - ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

VS側溝 B300-H300　　Ｌ10.0ｍ×Ａ1.4㎥/10ｍ 1.40

1.40

1.40
埋戻し 小規模 ㎥ 1.40

VS側溝 B300-H300　　Ｌ10.0ｍ×Ａ8.3㎥/10ｍ 8.30

8.30

8.30
床掘り 土砂　小規模 ㎥ 8.30

作業土工

342.02 8.30 1.40 348.92
土砂等運搬

標準　BH0.80㎥　土砂
Ｄ=2.0㎞以下　自由処分

㎥ 348.92

幹線　A896.00㎡×ｔ0.37ｍ 331.52

乗入部　A35.00㎡×ｔ0.30ｍ 10.50

342.02

331.52 10.50
掘削　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂　5,000㎥未満 ㎥ 342.02

土工

道路土工

藤ケ森25号線整備工事　　数量計算書

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 数 量 算 式 等



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝ 28.00

15.00 13.00
表層(歩道部）

⑤再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 28.00

支線舗装工

896.00

896.00
表層(車道部）

⑤再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均3.0ｍ超　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡ 896.00

896.00

896.00
上層路盤(車道部） CS-20　ｔ=100㎜　1層施工 ㎡ 896.00

896.00

896.00
下層路盤(車道部） RC-40　ｔ=300㎜　2層施工 ㎡ 896.00

18.00

10.00 3.00 5.00
端部目地工

成形目地材（5*50）
瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ

ｍ 18.00

幹線舗装工

舗 装 工

10.00

10.00
騒音防止型VS側溝

縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 10.00

側溝工

排水構造物工



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

雑 工

交通誘導警備員
交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 16.00

交通管理工

仮 設 工

A28.00㎡×t0.05ｍ 1.40

（1.40㎥×2.35ｔ/㎥＝3.29ｔ）

1.40

1.40
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬

舗装版破砕　機械積込(小規模)
Ｄ=10.3㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥ 1.40

28.00

15.00 13.00
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　10㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要 ㎡ 28.00

舗装版破砕工

20.00
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ 20.00

20.00

舗装版切断工

構造物撤去工



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝ 35.00

35.00
表層(歩道部）

⑤再生密粒度13F　ｔ=50㎜
平均1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ ㎡ 35.00

35.00

35.00
上層路盤(歩道部） RC-40　ｔ=250㎜　2層施工 ㎡ 35.00

乗入部舗装工

5.00

5.00
ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ工法
調整高さｔ4.5㎝

箇所 5.00

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調
整工



契約保証：金銭的保証
式 1.00

前払金支出割合区分：35％以上

積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：0％

一般管理費

率計上分 式 1.00

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

横断測量：0.145㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

単曲線換算曲線数0　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ

現場管理費

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00
縦断測量：0.145㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

率計上分 式 1.00

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

共通仮設費

間 接 工 事 費



藤ケ森25号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

本：舗装工事01
K0001

  直接工事費
P10000

  1    1    式
    道路土工

X309010
    1    1    式
      土工

Y309005
      1    1    式
        掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 基準書 Ⅱ-1-②-1
        土砂 5,000m3未満 SP210100-0001

        押土無し 障害無し 340    340    m3 230 m3/日 1.48
      作業土工

Y200005
      1    1    式
        床掘り 基準書 Ⅱ-1-③-1
        土砂 小規模 SP210030-0001

        8    8    m3 32 m3/日 0.25
        埋戻し 基準書 Ⅱ-1-③-13
        小規模 SP210410-0001

        土砂 1    1    m3 40 m3/日 0.03
    排水構造物工

X500010
    1    1    式
      側溝工

Y208010
      1    1    式
        騒音防止型VS側溝
        B300-H300　Co蓋　車道用 J0001
        10    10    ｍ
          自由勾配側溝 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0002
          昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 10    ｍ 27 ｍ/日 0.37

1



藤ケ森25号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

          蓋版据付け 基準書 Ⅵ-1-⑥-1
          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝用 300車道用T-25 342*85*1000 S821430-0001
          昼間 時間制約無 5    枚 120 枚/日 0.04
    舗装工

X512005
    1    1    式
      幹線舗装工

Y100000
      1    1    式
        端部目地工
        成形目地材(5*50) 瀝青ｺﾞﾑ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ J0002
        18    18    ｍ
        下層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚300mm 2層施工 SP410030-0001

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 896    896    m2 470 m2/日 1.91
        上層路盤(車道･路肩部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410040-0001

        路盤材(各種) 896    896    m2 940 m2/日 0.95
        表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410260-0001

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 896    896    m2 2,300 m2/日 0.39
      支線舗装工

Y202000
      1    1    式
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 28    28    m2 250 m2/日 0.11
    構造物撤去工

X108215
    1    1    式
      舗装版切断工

Y512055
      1    1    式
        舗装版切断 基準書 Ⅳ-3-③-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001

        20    20    ｍ 230 ｍ/日 0.09

2



藤ケ森25号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

      舗装版破砕工
Y512060

      1    1    式
        舗装版破砕 基準書 Ⅳ-3-②-1
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 28    28    m2 510 m2/日 0.05
    仮設工

X100020
    1    1    式
      交通管理工

Y108000
      1    1    式
        交通誘導警備員Ｂ 基準書 Ⅱ-5-21-1

S010210-0001
        16    16    人日
    雑工

X201010
    1    1    式
      ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工

Y600000
      1    1    式
        ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工
        調整高さ4.5㎝ J0003
        5    5    箇所 5 箇所/日 1
      乗入部舗装工

Y404000
      1    1    式
        上層路盤(歩道部) 基準書 Ⅳ-1-①-1
        全仕上り厚250mm 2層施工 SP410041-0001

        路盤材(各種) 35    35    m2 134 m2/日 0.26
        表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 基準書 Ⅳ-1-②-1
        ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) SP410261-0001

        平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 35    35    m2 250 m2/日 0.14
  準備費

H20002
  1    1    式

3



藤ケ森25号線整備工事

交 通 誘 導 員 算 定 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 設計数量 対象数量 単位 施工量 施工量単位 施工日数 補正日数 基準・特記事項
施工量算出

方法
コード

    概算数量発注方式現地調査費
G0001

    1    1    式
小計 端数調整

切り上げ 8.000
7.070

合計

8

4


