
            

管番号

青 森 県 お い ら せ 町

数 量 計 算 書

令 和 ５ 年 度 － 第 １ ７ 号

汚 水 桝 設 置 工 事 （ そ の ２ ）

おいらせ町 一川目四丁目 地内（百石第一処理分区）



管　渠　土　工　計　算　書　（　硬質塩化ビニル管　）
管内径 250 VU 　管外径 267 mm

人  孔 平　均 平　均 舗  装 路  盤 復旧厚 砂埋戻 平　均 掘 掘削土量 残  土

土被り 管外径 基礎厚 削 バックホウ 機  械 人  孔　控  除 マンホール継手 砂基礎 購入土 購入土 備

番  号 土被り 掘削深 取壊厚 復旧厚 B+C 高  さ 掘削幅 延 上流側 下流側 合計 延  長 断面積 機  械 砂基礎 機  械 発生土

上流側 上流側 長 規格 掘  削 断面積 埋  戻 考

下流側 下流側 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ 上流側 下流側 Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ

単 位 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3

一川目 1 2.64
新設①

2 2.95 2.80 0.250 0.100 3.15 0.070 0.630 0.700 0.450 1.00 6.00 BH0.45m3 18.48 0.00 6.00 0.394 2.000 2.36 12.00 18.48 N4交通量

BH0.28m3 L= m BH0.28m3 BH0.28m3 BH0.28m3
0.00

0.00 0.00 0.00
合計 6.00 BH0.45m3 0.00 BH0.45m3 BH0.45m3 BH0.45m3

18.48 直  管 L=4.00m  本 
2.36 12.00 18.48

合計 継手(ゴム可とう)  個 合計 合計 合計
18.48

2.36 12.00 18.48

H = ( A - B ) × F × G

J = G - I M = J × K

K = E × F - π/4 × 0.2162 N = G × L

L = ( A - D - E ) × F O = H

埋 戻 土 量

管 体 延 長

砂 基 礎 断 面 積

砂 基 礎

購 入 土 機 械 埋 戻

路

線

番

号

機 械 掘 削

購入土機械断面積

管 体 延 長

残 土 発 生 土

ゴム可とう



 土　留　工　集　計　表

平　均
掘削深 備　　考

上流側 上流側
下流側 下流側

単位 NO. ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

1 2.64

新設① 2 2.95 3.15 6.00 1.00 6.00

合 計 6.00 6.00

路
線
番
号

人　孔
番　号

掘
削
延
長

掘
削
幅

土被り

H=2.00m H=4.50mH=3.50m

軽　　量　　鋼　　矢　　板

H=3.00m H=4.00mH=2.50mH=1.50m



土留工供用日数集計表

H=1.50ｍ H=2.00ｍ H=2.50ｍ H=3.00ｍ H=3.50ｍ H=3.80ｍ

日 日 日 日 日 日

10

10

軽量鋼矢板土留供用日数 備　考

軽  量  鋼  矢  板  土  留 

塩ビ管　本管φ250

合　　　計



土留工供用日数集計表

H=1.50ｍ H=2.00ｍ H=2.50ｍ H=3.00ｍ H=3.50ｍ H=4.00ｍ H=4.50ｍ

日 日 日 日 日 日 日

10

10

建込み簡易土留供用日数

建　込　み　簡　易　土　留

備　考

推進用立坑工

合　　　計



汚水桝設置工事（その２）

種　　別 細  別 規　　格 単位 数  量 摘　要 種　　別 細  別 規　　格 単位 数  量 摘　要

低耐荷力方式 スパイラル継手 仮 設 備 工 坑口工
圧入二工程推進工 付直管 管体延長 φ150 ｍ 16.00 （小口径） φ200

　φ150 L=1.00ｍ 16.00
既設ﾏﾝﾎｰﾙ

　φ200 L=2.00ｍ 坑口工 φ200

立坑基礎工
コンクリート　t=15cm
砕石基礎　t=20cm
最大粒径40mm（規格外）

誘導管推進工 鏡切り工
φ150 ｍ 16.00 φ200　1.2ｍ/箇所

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 推進設備工
推進工 φ150 ｍ 16.00 設置・撤去 2.00

推進設備据換工
方向転換

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類 安全待避設備
撤去工 φ150 ｍ 16.00 設置・撤去

発生土処理 立 坑 工 管路土工
4ｔDT 0.34 掘削土量 14.4

埋戻土量 14.3

発生土 14.4
土 留 工 たて込み簡易土留

H=2.00ｍ 4.0

推進工数量集計表

箇所

本

本 箇所

箇所

箇所

箇所

ｍ
3

ｍ
3

ｍ3

ｍ2

箇所

ｍ3

ｍ3

ｍ



推 進 工 数 量 計 算 書（低耐荷力方式・圧入方式二工程式）
汚水桝設置工事（その２）

路 区間長 管径 管体延長 誘導管 硬質塩化 ｽｸﾘｭ- 坑口工 既設 鏡切り工 推進 推進設備 安全待避 備　考

線 推進工 ビニル管 ｺﾝﾍﾞﾔ類 ﾏﾝﾎｰﾙ 設備工 据換工 設備

番 L=1.00 L=2.00 推進工 撤去工 管外径 土量 坑口工 平均 平均 掘削延長 掘削土量 公共桝 埋戻土量 発生土

号 (設置･撤去) (方向転換) (設置･撤去) 掘削深 掘削幅 種別

ｍ mm ｍ 本 本 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3

塩ビφ200

塩ビφ200

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0.34 2.00 14.40 14.27 14.40

立坑土量スパイラル継手付直管 発生土処分工

推進管材料 仮設備工

新設① 8.00 φ150 8.000 8 8.00 8.00 8.00 7.14 7.202.000 2.000 1.800 7.200.165 0.17 1

新設② 8.00 φ150 8.000 8 8.00 8.00 0.165 0.17 2.000 2.000 1.800 7.20 7.14 7.2018.00

合　計



建込み簡易土留　Ｈ＝２．００　バックホウ０．２０ｍ3級
立坑工

項　　　　　目

掘削幅＝ 1.00 ｍ

1. 建 込 み 簡 易 土 留 工 延 長 ｍ 平均掘削深＝ 0.00 ｍ

2. １ ス パ ン の 施 工 延 長 ｍ

× /

3. ３ ０ ｍ 当 り の 掘 削 土 量 ｍ3

× /

ｍ3

4. ３ ０ ｍ 当 り の 埋 戻 土 量
× /

ｍ3

Ｈ×Ｗ×Ｌ L 1

5. ３ ０ ｍ 当 り の 掘 削 建 込 日 数 （ Ａ ） D 10 Ｔ

0.00 × 1.00 × 30.00 30.00 1

43 10 6.2 日

6. 基 礎 工 （ Ｂ ） 0.00 ｍ3 ÷ 33 ｍ3/日 ＝ 0.0 日 0.0 日

7. 管 布 設 日 数 （ Ｃ ） 0.00 ｍ ÷ 50 ｍ/日 ＝ 0.0 日 0.0 日

8. 機 械 埋 戻 日 数 （ Ｄ ） 0.00 ｍ3 ÷ 33 ｍ3/日 ＝ 0.0 日 0.0 日

施 工 日 数 全 体 × 5 日 ＝ 10 日

水 替 日 数 全 体 × 5 日 ＝ 10 日

2（箇所）

2（箇所）

0.00 30.00 0.00

0.00 30.00 0.00

砂 基 礎 0.00

0.00 30.00 0.00

機 械 掘 削 0.00

＝ 0.0

機 械 埋 戻 0.00

　　　計　　　算　　　式

0.00

30.00

＋(ｈ× ）×

＝ ＋(1.4× ）×



路 面 復 旧 数 量 集 計 表
舗 装 復 旧 舗 装 復 旧

１，舗 装 破 砕 工（当 初） ３，舗 装 破 砕 工（影 響 部）

本 管 部 取 付 管 部 本 管 部 取 付 管 部

切 断 工 t=20cm以下 14.00 + 14.00 ｍ 切 断 工 t=20cm以下 22.00 + 22.00 ｍ

計 14.00 ｍ 計 22.00 ｍ

破 砕 工 t= 7cm 6.00 + 6.00 ｍ2 破 砕 工 t= 7cm 18.00 + 18.00 ｍ2

計 6.00 ｍ2 計 18.00 ｍ2

ガ ラ 処 分 工 t= 7cm 0.42 + 0.42 ｍ3 ガ ラ 処 分 工 t= 7cm 1.26 + 1.26 ｍ3

計 0.42 ｍ3 計 1.26 ｍ3

２，仮 復 旧 工 ４，舗 装 工（本 復 旧）

下 層 路 盤 工 t= 51cm 6.00 + 6.00 ｍ3 上 層 路 盤 工 t= 12cm 14.00 + 14.00 ｍ2

計 6.00 ｍ3 計 14.00 ｍ2

上 層 路 盤 工 t= 12cm 凍　上　抑　制　層  と  同  じ 表 層 工 t= 4cm 14.00 + 14.00 ｍ2

破 砕 工 t= 7cm 凍　上　抑　制　層  と  同  じ 計 14.00 ｍ2

ガ ラ 処 分 工 t= 7cm 0.30 + 0.30 ｍ3 表 層 工 t= 3cm 24.00 + 24.00 ｍ2

計 0.30 ｍ3 計 24.00 ｍ2

掘 削 工 t= 2cm 0.12 + 0.12 ｍ3

計 0.12 ｍ3

残 土 処 分 工 t= 2cm 0.12 + 0.12 ｍ3

計 0.12 ｍ3

（　N4交通量　）

計   算   式 計   算   式



N4交通量 1
人孔番号
上流側 掘削幅
下流側 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部

t=5cm t=7cm t=2cm
単位 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ2 ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

1
新設① 6.00 1.00 14.00 6.00 0.07 0.42 6.00 0.50 3.00 22.00 6.00 18.00 0.30 1.26 0.12

2

合　計 6.00 14.00 6.00 0.42 6.00 22.00 6.00 18.00 0.30 1.26 0.12

舗装復旧工数量計算書（本管）

路線
番号

掘削
延長

当　初

舗装面積
舗装版
切　断

舗装版
破砕工

舗装版厚 ガラ処分
ガラ処分

仮 復 旧、影 響 部
舗装版破砕工

影響幅 本復旧幅
舗装版
切　断

残土処分



N4交通量 2
人孔番号
上流側
下流側 下層工 上層工 表層工 表層工

t=51cm t=12cm t=4cm t=3cm
単位 ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2

1
新設① 6.00 6.00 14.00 14.00 24.00

2

合　計 6.00 6.00 14.00 14.00 24.00

舗装復旧工数量計算書（本管）
本　　復　　旧

路線
番号

掘削
延長

舗  装  面  積


