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お い ら せ 町  



1．工事目的 

  本工事は、第 80 回国民スポーツ大会に向け、下田公園野球場が軟式野球競技

の会場地に選定されているため、当球場の既存の安全ラバーを撤去し、新たに

側溝・天端部分にゴムマットを設置（中央競技団体からの指摘事項）すること

により、利用者の安全な施設利用に資することを目的とする。  

 

2．工事番号 

  工事第２８号  

 

3．件名 

  下田公園野球場安全施設設置工事  

 

4．施工場所 

  おいらせ町下田公園野球場（おいらせ町 西後谷地 地内） 

 

5．工期 

  契約締結の翌日 から 令和 ５年１１月３０日まで 

 

6．工事内容 

 1）既設撤去工事 

既設ゴムシートの撤去・積込・運搬・処分を行う。なお、コンクリート基

礎部分は、新たにゴムシートを設置する際に再利用するため、撤去作業にお

いては、必要最小限の損傷に留めること。  

  【撤去工事数量】 

・既存側溝天端（W＝500 型部）ゴムシート撤去 58.00ｍ 

・既存桝部天端（W＝900*900）ゴムシート撤去 6 箇所 

・既存桝部天端（W＝650*650）ゴムシート撤去 3 箇所 

・積込・運搬・処分費 1 式 

 

 2）安全施設工事 

    既設ゴムシートの撤去後、既設コンクリート基礎を再利用し、新たにゴム

シートを設置する。  

    【設置工事数量】  

・側溝天端（W＝350 型部）ゴムシート設置 330.00ｍ 

・側溝天端（W＝500 型部）ゴムシート設置 58.00ｍ 

・桝部天端（W＝900*900）ゴムシート設置 6 箇所 

・桝部天端（W＝650*650）ゴムシート設置 3 箇所 

 

 

 



7．提出書類 

  ① 工事着工届 

  ② 現場代理人通知書  

  ③ 工事履行報告書（作業状況写真添付）  

  ④ 工事完成届 

  ⑤ その他、監督職員が必要と認める書類  

 

8.特記事項 

 (1)本工事は、本仕様書によるほか、「共通仕様書」（青森県県土整備部制定）に

基づき、施工する。 

(2)使用材料は、仮設材を除き、全て新品とし、監督職員の検査を受け、合格し

たものを使用する。 

(3)取り外した構造物部材は、関係法令に基づき、適正に処分するとともに、処

理した結果は書面（産業廃棄物管理票等）により提出する。 

 

9．留意事項 

作業にあたっては、公園内の利用者及び周辺の交通への安全を確保のうえ、発

注者と連絡を取り合い、施設の利用状況を確認したうえで、施設の利用に影響が

ない日を選定する。  

 

10．その他 

    本仕様書で定めのない事項について疑義がある場合は、双方協議し定めるも

のとする。  

   


