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1. 特記仕様書の適用範囲 

この仕様書は、【令和 4 年度 下水道用設計標準歩掛表 ―第 3 巻 設計委託―】内「ス

トックマネジメント実施方針策定業務委託一般仕様書」（以下，「一般仕様書」という。）

の第1章1.1 及び1.2 に定める特記仕様書とし，この仕様書に記載されていない事項は，

前記一般仕様書による。 

 

2. 管路施設の業務対象 

（１） 委託箇所 

 おいらせ町流域関連公共下水道 

 

（２） 委託対象施設 

（イ）管路施設ストックマネジメント実施方針 

管路施設 対象の有無等 備考 

対象区域面積 ６３６ ｈａ  

管きょ 有     無  

マンホール 有     無  

マンホールふた 有     無  

取付管 有     無  

ま す 有     無  

 

（ロ）（イ）のうち修繕・改築計画【対象外】 

管路施設 対象の有無等 備考 

対象区域面積 ―  ｈａ  

延長 合流      ㎞ 

汚水      ㎞ 

雨水      ㎞ 

 

 

マンホール 有     無  

マンホールふた 有     無  

取付管 有     無  

ま す 有     無  
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（３） 設計条件項目 

設計条件項目表（その２） 

作業項目 設計条件 

施設情報の収集・整理 

施設情報収集・整理 有  ・  無 

施設情報の電子データ化 有  ・  無 

現地踏査 有  ・  無 

リスクの評価 リスクの特定 有  ・  無 

被害規模の検討 有  ・  無 

発生確率の検討 有  ・  無 

リスクの評価 有  ・  無 

施設管理の目標設定 有  ・  無 

長期的な改築事業

のシナリオ設定 

管理方法の選定 有  ・  無 

改築条件の設定 有  ・  無 

最適な改築シナリオの選定 有  ・  無 

長期的な改築事業のシナリオ設定のとり

まとめ 
有  ・  無 

点検・調査計画の

策定 

環境区分の設定 有  ・  無 

点検・調査頻度の検討 有  ・  無 

優先順位の検討 有  ・  無 

点検・調査における単位・項目の検討 有  ・  無 

点検・調査対象施設・実施時期の設定 有  ・  無 

点検・調査方法の検討 有  ・  無 

概算費用の算定 有  ・  無 

点検・調査計画のとりまとめ 有  ・  無 

点検・調査の実施 設計条件項目表（その３）のとおり 

修繕・改築計画の策定 設計条件項目表（その３）のとおり 

関係機関への説明資料作成 有  ・  無 

報告書作成 有  ・  無 

設計協議 中間打合せ  ２  回 

関係機関協議  ０  回 

貸与資料 点検・調査データ 有（貸与形式：紙・電子データ ），無 

管路施設データ 有（貸与形式：紙・電子データ ），無 

維持管理データ 有（貸与形式：紙・電子データ ），無 
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設計条件項目表（その３） 

項目 設計条件 

点検・調査の実施 

※既存の点検・調査結果を利用 

管きょ 

マンホール 

マンホールふた 

取 付 管 

ま す 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

診断 

異常の程度の評価 

管きょ 

マンホール 

マンホールふた 

取 付 管 

ま す 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

緊急度・健全度の判定 

管きょ 

マンホール 

マンホールふた 

取 付 管 

ま す 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

対策の必要性検討 有  ・  無 

修繕・改築の優先順位の検討 有  ・  無 

対策範囲の検討 有  ・  無 

長寿命化対策検討対象施設の選定 有  ・  無 

改築方法の検討 
改築方法の選定 有  ・  無 

ライフサイクルコスト改善額の算定 有  ・  無 

実施時期の設定及び概

算費用の算出 

事業量の算出と実施時期の設定 有  ・  無 

計画期間内の概算費用の算出 有  ・  無 

修繕・改築計画のとりまとめ 有  ・  無 
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3. マンホール形式ポンプ場の業務対象 

（１） 委託箇所 

 おいらせ町流域関連公共下水道 

 

（２） 委託対象施設 

 

マンホール形式ポンプ場（２次製品及び現場打ち） 

(1)位置 別紙参照  

(2)能力 

（ｍ３/秒） 

計画汚水量 1.45（=0.05 ㎥/秒/箇所×29 箇所）  

既設能力   

(5)供用開始年月 
昭和・平成 

４年 ４月 
 

マンホール形式ポンプ場の箇所数：29 箇所 

 

（３） 設計条件項目 

 

１）作業内容 

「作業の有･無」の欄に○印を付ける 

作業内容 作業の有・無 備 考 

1.施設情報の収集・整理 有  ・  無  

2.リスクの評価 有  ・  無  

3.施設管理の目標設定 有  ・  無  

4.長期的な改築事業シナリオ設定 有  ・  無  

5.点検・調査計画の策定 有  ・  無  

6.点検・調査の実施 有  ・  無  

7.修繕・改築計画の策定 有  ・  無  

8.関係機関への説明資料作成 有  ・  無  

9.照査 有  ・  無  

10. 報告書作成 有  ・  無  

 

２）補正 

「補正項目の有･無」の欄に○印を付ける 

補正項目 有・無 

設計対象水量に係る補正 有 ・ 無 

複数施設に係る補正 有 ・ 無 

沈砂池に係る補正 有 ・ 無 
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処理方式に係る補正 有 ・ 無 

焼却炉（溶融炉）及び汚泥コンポスト化施設に係る補正 有 ・ 無 

 

 

３）施設情報(台帳) 

「今回業務対象」の欄に○印を付ける 

施設情報(台帳)  

施設情報(台帳) 有 電子データ   

施設情報(台帳) 無 －   

 

 

 

４. その他の特記事項 

 

（１）管理技術者、照査技術者及び担当技術者 

 管理技術者は，技術士（総合技術監理部門（下水道），上下水道部門（下水道））及び下

水道管路管理総合技士を有し、かつ同種業務（管路施設及びマンホール形式ポンプ場を

含むストックマネジメント実施方針策定）の実績を有するものとし，業務の全般にわた

り技術的管理を行わなければならない。 

 照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（下水道），上下水道部門（下水道））を有し、

かつ同種業務（管路施設及びマンホール形式ポンプ場を含むストックマネジメント実

施方針策定）の実績を有するものとし、遺漏なき照査を実施しなければならない。 

 担当技術者は、同種業務（管路施設及びマンホール形式ポンプ場を含むストックマネジ

メント実施方針策定）の実績を有するものを配置しなければならない。 

 

（２）その他 

 本業務は、過年度に実施した下記の業務の成果品を活用して実施するものとする。 

 

第 123 号下水道事業会計地方公営企業法適用に係る固定資産調査（公共・農排）業務 


