
上段  内は変更前を示す。

舗装工

土工

上層路盤(車道部) RC-40　ｔ＝300ｍｍ　2層施工 ㎡ 1,430.00

舗装工

㎥ 580.00整地 残土受入れ地での処理

㎥ 580.00土砂等運搬
標準　BH山積0.45㎥　土砂
D＝2.0ｋｍ以下

㎥ 580.00掘削　オープンカット 土砂　5,000㎥未満

土工

備 考工 種 細 別 規 格 単位種 別  数量

木ノ下中学校講堂改築造成工事　　数量総括表
工 事 区 分

公園
仮設工



フェンス移設工

テニスコート移設工

排水設備工

金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック・2ｍ ｍ 92.00

クレイ舗装 表面処理・表層工・路盤工・不陸整正 ㎡ 780.00

テニスコートライン セット 2.00

設置 セット 2.00ネットポスト

グランド・コート舗装工

据付　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)
(有孔･無孔) 呼径φ300mm

ｍ 48.00暗渠排水管　

施設整備



看板等移設工 式 1.00

立入防止柵撤去 ｍ 204.00

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 構造物とりこわし・運搬・処分(複合)　鉄筋構造物 ㎥ 7.00

施設等移設・撤去工

施設等移設工

砂場移設工 式 1.00

水道設備移設工 式 1.00



交通誘導警備員
交通誘導警備員B　1人
昼間(実働8時間)交代要員無し

人日 50.00

交通管理工

仮設工

高木伐採 処分含む 本 7.00

樹木伐採工



式 1.00

式 1.00

一般管理費

率計上分

現場管理費

式 1.00率計上分

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。

㎥ 10.00路体盛土 2.5ｍ以上4.0ｍ未満

盛土工

整地 残土受入れ地での処理 ㎥ 50.00

標準　BH山積0.45㎥　土砂
D＝2.0ｋｍ以下

㎥ 50.00土砂等運搬

㎥ 70.00掘削　オープンカット 土砂　5,000㎥未満

土工

土工

備 考

公園
校門前

木ノ下中学校講堂改築造成工事　　数量総括表
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位  数量



RC-40　ｔ＝150ｍｍ　1層施工 ㎡ 19.00下層路盤(歩道部)

㎡ 19.00上層路盤(歩道部) C-20　ｔ＝100ｍｍ　1層施工

表層(歩道部)
⑦再生細粒度13Fｔ＝30ｍｍ
1.4ｍ以上　2.35t/㎥　プライムコート

㎡ 19.00

舗装工
歩道

㎡ 48.00置換層
RC-40　ｔ＝220　4.0ｍ以上
10,000㎥未満　無

凍上抑制層(車道) RC-40　t＝200　2層施工 ㎡ 48.00

RC-40　ｔ＝150ｍｍ　1層施工 ㎡ 48.00路盤(車道)

㎡ 48.00表層(車道部)
⑤再生密粒度13Fｔ＝50ｍｍ
平均3.0ｍ超　2.35t/㎥　プライムコー

舗装工
校内通路

舗装工



㎡ 73.00不陸整正 無

RC-40　ｔ＝130ｍｍ　1層施工 ㎡ 14.00上層路盤(車道)

基層(車道)
②再生密粒度13　ｔ＝40ｍｍ
1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　プライムコート

㎡ 87.00

㎡ 87.00表層(車道)
⑤再生密粒度13F　ｔ＝30ｍｍ
1.4ｍ未満　2.35ｔ/㎥　タックコート

舗装工
車道

㎡ 8.00上層路盤(歩道) RC-40　ｔ＝250ｍｍ2層施工

⑦再生細粒度13F　ｔ＝50ｍｍ
1.4ｍ以上　2.35t/㎥　プライムコート

㎡ 8.00表層(歩道)

舗装工
歩道(乗入)



区画線設置　中央線　ペイント式
W＝15ｃｍ

無　実戦　15ｃｍ　無　補正無　計上
する　参考数量を計上　無

ｍ 10.00

区画線設置　横断歩道　溶融式
L＝3.5ｍ　Ｗ＝45ｃｍ

無　実戦　45ｃｍ　無　補正無　計上する
参考数量を計上1.0ｍ　無　無

ｍ 21.00

実線　15ｃｍ　無　補正無　計上する
参考数量を計上　1.0ｍ　無　無

ｍ 20.00区画線設置　溶融式

区画線工

区画線工

設置　ブロックA　再生クラッシャラン
生コンクリート(高炉B)　無

ｍ 20.00地先境界ブロック

ｍ 9.00歩車道境界ブロック
設置　ブロックC　再生クラッシャラン
生コンクリート(高炉B)　無

縁石工

縁石工



コンクリート構造物取壊し ㎥ 1.00構造物とりこわし・運搬・処分(複合)　無筋構造物

構造物取壊し工

殻処分 日本道路(株) ｔ 16.00

殻運搬
舗装版破砕　機械積込　D＝4.5ｋｍ
以下

㎥ 7.00

アスファルト舗装版　15ｃｍ以下
障害無　積込有　騒音振動対策

㎡ 114.00舗装版破砕

舗装版切断 アスファルト舗装版　15ｃｍ以下 ｍ 19.00

アスファルト撤去工

構造物撤去工



式 1.00
一般管理費

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。

整地 残土受入れ地での処理 ㎥ 2,420.00

標準　BH山積0.45㎥　土砂
D＝2.0ｋｍ以下

㎥ 2,420.00土砂等運搬

㎥ 2,400.00掘削　オープンカット 土砂　5,000㎥未満

土工

土工

備 考

公園
新講堂造成

木ノ下中学校講堂改築造成工事　　数量総括表
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格 単位  数量



式 1.00
一般管理費

率計上分 式 1.00

現場管理費

率計上分 式 1.00

共通仮設費

間接工事費


