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１.　数量総括表

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

上部工

床版補修工

断面修復工
（左官工法）

断面修復材 ポリマーセメント系 m3 0.04 0.04

コンクリートはつり m2 1.0 1.0

プライマー塗布 エポキシ樹脂系 m2 1.0 1.0

表面含浸工

下地処理 m2 618.8 618.0

含浸材塗布 高分子系 m2 618.8 618.0

下部工

下部工表面処理工

下地処理 サンダーケレン m2 59.8 59.0

含浸材塗布 高分子系 m2 59.8 59.0

下部工補修工

断面修復工
（型枠充填工法）

断面修復材 ポリマーセメント系 m3 0.06 0.06

コンクリートはつり m2 0.6 0.6

プライマー塗布 アクリル樹脂系 m2 0.6 0.6

防錆ペースト m2 0.6 0.6

型枠 m2 0.6 0.6

断面修復工
（左官工法）

断面修復材 ポリマーセメント系 m3 0.04 床版補修工の数量に含めて計上

コンクリートはつり m2 0.8 床版補修工の数量に含めて計上

プライマー塗布 エポキシ樹脂系 m2 0.8 床版補修工の数量に含めて計上

断面修復工
（吹付け工法）

断面修復材 ポリマーセメント系 m3 0.83 0.83

コンクリートはつり m2 16.5 16.5

プライマー塗布 アクリル樹脂系 m2 16.5 16.5

防錆ペースト m2 16.5 16.5

仮設工

足場工

吊足場 防護工：シート張り+板張防護 m2 445.9 440.0

朝顔 防護工：シート張り+板張防護 m2 445.9 440.0

中段足場 m2 1039.4 1030.0

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

変更数量
摘要

当初数量
レベル５
規格

単位
レベル６
積算要素



１.　数量総括表

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

変更数量
摘要

当初数量
レベル５
規格

単位
レベル６
積算要素

交通管理工

交通誘導警備員 B 人 84.0 84.0

処理工

殻運搬処理工

無筋コンクリート m3 1.0 1.0

t 2.4 2.0
殻運搬・処分



２.　床版補修工

（1） 数量総括表

工　　種 摘　　要

ポリマーセメント系

エポキシ樹脂系

高分子系618.8

プライマー塗布 m2 1.0

表面含浸工
618.8

含浸材塗布 m2

数　量　区　分 単  位 数  量

断面修復工
（左官工法）

断面修復材 m3 0.04

コンクリートはつり m2 1.0

床版補修工

下地処理 m2



（2） 数量計算

1.床版補修工

1.断面修復工（左官工法）

床版補修工図より

　1）断面修復材（ポリマーセメント系）

数　　量

① × × ＝ 0.013 m3

② × × ＝ 0.0008 m3

第1径間　計 ＝ 0.01 m3

① × × ＝ 0.020 m3

② × × ＝ 0.0005 m3

③ × × ＝ 0.0005 m3

④ × × ＝ 0.0005 m3

⑤ × × ＝ 0.012 m3

第3径間　計 ＝ 0.03 m3

＝ 0.04 m3

　2）コンクリートはつり、プライマー塗布

数　　量

① × ＝ 0.26 m2

② × ＝ 0.02 m2

第1径間　計 ＝ 0.3 m2

① × ＝ 0.40 m2

② × ＝ 0.01 m2

③ × ＝ 0.01 m2

④ × ＝ 0.01 m2

⑤ × ＝ 0.24 m2

第3径間　計 ＝ 0.7 m2

＝ 1.0 m2

0.100 0.100

【第1径間、第3径間】　合計

0.100 0.100
左
官
工
法 第3径間

0.440 0.550

0.100 0.100

0.100 0.100 0.050

0.100 0.100 0.050

0.550 0.050

0.800 0.500

工法 寸　　法

第1径間

0.800 0.330

0.150 0.100

左
官
工
法

第1径間

0.800 0.330

第3径間

0.800 0.500

0.100

0.050

0.150 0.100 0.050

【第1径間、第3径間】　合計

0.440

0.050

0.100 0.050

工法 寸　　法



2.表面含浸工

床版補修工図より

　1)下地処理、含浸材塗布

数　　量

Ⓐ ( + )×

/ ＝ 0.495 m2

× × ＝ 7.668 m2

(( + )×

/ )× ＝ 0.531 m2

× × ＝ 6.786 m2

(( + )×

/ )× ＝ 0.429 m2

× ＝ 10.563 m2

Ⓑ × × ＝ 22.152 m2

(( + )×

/ )× ＝ 1.542 m2

× × ＝ 19.812 m2

(( + )×

/ )× ＝ 1.258 m2

× ＝ 31.125 m2

Ⓒ × × ＝ 7.668 m2

(( + )×

/ )× ＝ 0.531 m2

× × ＝ 6.786 m2

(( + )×

/ )× ＝ 0.429 m2

× ＝ 10.563 m2

Ⓓ ( + )× ＝ 21.802 m2

( + )×

/ ＝ 0.495 m2

×( +

+ + + ) ＝ 17.322 m2

Ⓔ ( + + )

× ＝ 38.758 m2

1径間分　計 ＝ 206.7 m2

× 2径間分　合計 ＝ 413.4 m2

1.200 0.550

2

0.900 2

0.845

0.870

寸　　法

第1径間
第2径間

床版

0.600

0.870 0.300

2 2

0.870 3.900 2

0.900

2.540 0.300

2 2

0.845 0.250

2 2

12.500

0.300

2.540 2.490 0.250

2.600 4.260 2

2.490 12.500

2.600

2

2

0.870 3.900 2

3.900 2

4.260 2

0.900

28.190

0.550

2

0.870 0.845 0.250

2

0.845 12.500

30.280

0.600 0.626

0.320

地覆

0.320 0.400 30.280

0.600 1.200

0.560

2 径間206.7 m2

0.560 0.890 0.626

2

2

0.900

0.400

2.540

2

0.870

4.260



数　　量

Ⓐ × × ＝ 7.668 m2

(( + )×

/ )× ＝ 0.531 m2

× × ＝ 6.786 m2

(( + )×

/ )× ＝ 0.429 m2

× ＝ 10.563 m2

Ⓑ × × ＝ 22.152 m2

(( + )×

/ )× ＝ 1.542 m2

× × ＝ 19.812 m2

(( + )×

/ )× ＝ 1.258 m2

× ＝ 31.125 m2

Ⓒ × × ＝ 7.668 m2

(( + )×

/ )× ＝ 0.531 m2

× × ＝ 6.786 m2

(( + )×

/ )× ＝ 0.429 m2

× ＝ 10.563 m2

Ⓓ ( + + )

× ＝ 38.758 m2

Ⓔ ( + + )

× ＝ 38.758 m2

第3径間　合計 ＝ 205.4 m2

A ＝ +

【第1径間～第3径間】　床版表面含浸工 合計 ＝ 618.8 m2

12.500

413.4 205.4

床版

0.300

0.845 0.250

2

寸　　法

0.900 4.260 2

0.900 0.870

第3径間

2

0.845

2

2.600 2.540 0.300

22

0.870 3.900 2

0.870

2

2.490 12.500

2 2

2.600

2.540 3.900 2

4.260

0.250

2 2

2.540 2.490 0.250

0.870 3.900 2

2

0.870 0.300

2 2

0.900 4.260 2

0.900

30.280
地覆

0.870 0.845

0.845 12.500

0.320 0.400 0.560

30.280

0.320 0.400 0.560



３.　下部工表面処理工

（1） 数量集計表

工　　種

下部工表面処理工
含浸材塗布

59.8  

m2 59.8  

摘　　要

サンダーケレン

高分子系

数　量　区　分 単  位

m2

数  量

下地処理



（2） 数量計算

下部工表面処理工図より

1)下地処理、含浸材塗布

数　　量

Ⓐ × - × × ＝ 3.655 m2

Ⓑ × + × /

× + ( + ) × × 2 ＝ 7.988 m2

A1橋台　計 ＝ 11.6 m2

数　　量

Ⓐ × - × × ＝ 5.440 m2

Ⓑ × - × ×

× ＝ 0.997 m2

Ⓒ ( + ） × ＝ 3.472 m2

Ⓓ × + ( + ) ×

/ ＝ 5.380 m2

Ⓔ ( + ） × ＝ 3.472 m2

Ⓕ × + ( + ) ×

/ ＝ 5.380 m2

1橋脚分　計 ＝ 24.1 m2

× 2橋脚分　合計 ＝ 48.2 m2

A ＝ +

【A1橋台、P1・P2橋脚】　下部工表面処理工 合計 ＝ 59.8 m2

11.6 48.2

寸　　法

1.650

4

1/4

4.100

0.2442 0.020

寸　　法

2
A1橋台

5.020 0.460 0.720

0.110

0.900

1.下部工表面処理工（下地処理、含浸材塗布）

1.576 5.020 0.020

20.860

P1橋脚
P2橋脚

1.650 4.100 0.460 0.720

0.800

1.650 1.900

π

4.100

4.100

0.800 1.304 1.650

1.900

0.700 2

0.800 1.900

1.650

4.100

24.1 m2 2 橋脚

0.800 1.304 1.650

0.700 2



4.　下部工補修工

（1） 数量総括表

工　　種 摘　　要

ポリマーセメント系

アクリル樹脂系

ポリマーセメント系

エポキシ樹脂系

ポリマーセメント系

アクリル樹脂系

m2 0.6

断面修復工
（型枠充填工法）

防錆ペースト m2 16.5

断面修復工
（吹付け工法）

防錆ペースト m2 0.6

プライマー塗布 m2 0.6

型枠

下部工補修工

断面修復材 m3 0.06

コンクリートはつり m2

0.8

プライマー塗布 m2

0.83

コンクリートはつり m2 16.5

16.5

m3 0.04

0.8

断面修復材 m3

数　量　区　分 単  位 数  量

断面修復工
（左官工法）

断面修復材

コンクリートはつり m2

0.6

プライマー塗布 m2



（2） 数量計算

1.下部工補修工

1.断面修復工（型枠充填工法）

下部工補修工図（その1）より

　1）断面修復材（ポリマーセメント系）

数　　量

① × × ＝ 0.049 m3

② × × ＝ 0.011 m3

＝ 0.06 m3

　2）コンクリートはつり、プライマー塗布

数　　量

① × ＝ 0.49 m2

② × ＝ 0.11 m2

＝ 0.6 m2

　3）防錆ペースト、型枠

※コンクリートはつりに同じ ＝ 0.6 m2

2.断面修復工（左官工法）

下部工補修工図より

　1）断面修復材（ポリマーセメント系）

数　　量

① × × ＝ 0.005 m3

P1橋脚　計 ＝ 0.005 m3

① × × ＝ 0.003 m3

② × × ＝ 0.012 m3

③ × × ＝ 0.016 m3

④ × × ＝ 0.002 m3

P2橋脚　計 ＝ 0.03 m3

＝ 0.04 m3

　2）コンクリートはつり、プライマー塗布

数　　量

① × ＝ 0.11 m2

Ｐ1橋脚　計 ＝ 0.1 m2

① × ＝ 0.06 m2

② × ＝ 0.24 m2

③ × ＝ 0.33 m2

④ × ＝ 0.03 m2

Ｐ2橋脚　計 ＝ 0.7 m2

＝ 0.8 m2

0.350 0.100

型
枠
充
填
工
法

0.750 0.650

A1橋台

0.150

0.300 0.350

合計

型
枠
充
填
工
法

A1橋台

0.750 0.650

工法 寸　　法

0.100

合計

0.300

0.400

工法 寸　　法

左
官
工
法

0.200

合計

P1橋脚
0.350

1.300 0.250P2橋脚

合計

0.950 0.250

0.150

0.300

工法 寸　　法

0.150 0.200 0.050

工法

左
官
工
法

0.300 0.050

P2橋脚

0.150 0.400

0.250 0.050

0.950

寸　　法

P1橋脚
0.350

0.050

1.300

0.050

0.250



3.断面修復工（吹付け工法）

下部工補修工図より

　1）断面修復材（ポリマーセメント系）

数　　量

① × × ＝ 0.021 m3

② ( ×

+ ( + )×

/ )× ＝ 0.135 m3

③ × × ＝ 0.066 m3

④ × × ＝ 0.108 m3

⑤ (( + )×

/ + × )

× ＝ 0.157 m3

P1橋脚　計 ＝ 0.49 m3

① × × ＝ 0.017 m3

② × × ＝ 0.017 m3

③ × × ＝ 0.066 m3

④ ( ×

+ ( + )×

/ )× ＝ 0.112 m3

⑤ × × ＝ 0.062 m3

⑥ × × ＝ 0.066 m3

P2橋脚　計 ＝ 0.34 m3

＝ 0.83 m3

　2）コンクリートはつり、プライマー塗布

数　　量

① × ＝ 0.41 m2

② ×

+ ( + )×

/ ＝ 2.69 m2

③ × ＝ 1.32 m2

④ × ＝ 2.15 m2

⑤ ( + )×

/ + × ＝ 3.14 m2

Ｐ1橋脚　計 ＝ 9.7 m2

① × ＝ 0.33 m2

② × ＝ 0.33 m2

③ × ＝ 1.32 m2

④ ×

+ ( + )×

/ ＝ 2.24 m2

⑤ × ＝ 1.24 m2

⑥ × ＝ 1.32 m2

Ｐ2橋脚　計 ＝ 6.8 m2

＝ 16.5 m2

3）防錆ペースト

※コンクリートはつりに同じ ＝ 16.5 m2

1.650 0.800 0.050

1.650 0.800 0.050

1.304

工法 寸　　法

吹
付
け
工
法

P1橋脚

0.250 1.650 0.050

P2橋脚 1.500

0.050

0.800 1.500 1.100

1.650

合計

工法 寸　　法

1.650

吹
付
け
工
法

0.250

P1橋脚

1.650

1.650

1.500

1.304

0.800

0.800 1.500 1.100

1.250

0.950

P2橋脚

0.200 1.650

1.650

1.650

2

2

2

1.304

0.950 1.500

2 1.250 1.500

0.050

合計

0.950

1.650 0.800

2 0.050

0.800 1.500 1.100

0.650 1.500

0.800 0.050

0.200 1.650 0.050

0.200 1.650 0.050

1.1000.800

2 0.050

0.950 1.304 0.050

0.800 1.500 1.100

1.650 0.800

0.650 1.500

0.800 1.500 1.100

0.200

1.500



５.　足場工

（1） 数量集計表

工　　種 摘　　要

防護工：シート張り+板張防護

防護工：シート張り+板張防護445.9

数　量　区　分 単位 数　　量

足場工

吊足場 m2 445.9

朝顔 m2

中段足場 m2 1039.4



（2） 数量計算

1．足場工

　【第1径間～第3径間】

施工要領図（参考図）（その1）より

1）吊足場

防護工：シート張り+板張防護

× ＝ 445.9 m2

2）朝顔

防護工：シート張り+板張防護

※吊足場と同様 ＝ 445.9 m2

3）中段足場

× ＝ 240.572 m2

× × 2 ＝ 464.425 m2

× × 2 ＝ 334.386 m2

中段足場合計 ＝ 1039.4 m2

1.800 92.885

2.500

92.885

92.885

92.885

2.590

4.800



６.　殻運搬処理工

（1） 数量集計表

工　　種 摘　　要

無筋コンクリート
殻運搬処理工 殻運搬・処分

m3 1.0

t 2.4

数　量　区　分 単位 数　　量



（2） 数量計算

1．殻運搬処理工

1）殻運搬・処分

無筋コンクリート

【第1径間～第3径間】

床版補修工

※断面修復材と同様 ＝ 0.04 m3

下部工補修工

【A1橋台、P1・P2橋脚】

※断面修復材と同様 ＝ 0.06 m3

※断面修復材と同様 ＝ 0.04 m3

※断面修復材と同様 ＝ 0.83 m3

無筋コンクリート 総計 ＝ 1.0 m3

重量

× ｔ/m3 ＝ 2.4 t1.00 m3 2.35



不稼働率 1.7

工事区分 工    種 種　　別 細　　別 規　　格 積算要素 実 日 数 供用日数 同時施工 摘　　　　要

橋梁保全

上部工

床版補修工

断面修復工
（左官工法）

断面修復材 ポリマーセメント系 0.04 m3 ÷  ( 0.020 m3/日 × 1 組 ) 2.00 3.40

コンクリートはつり 1.0 m2 ※ 同時施工

プライマー塗布 エポキシ樹脂系 1.0 m2 ※ 同時施工

表面含浸工

下地処理 618.8 m2 ÷  ( 85 m2/日 × 1 組 ) 7.28 12.38

含浸材塗布 618.8 m2 ÷  ( 145 m2/日 × 1 組 ) 4.27 7.26

13.55 23.04

下部工

下部工表面処理工

下地処理 サンダーケレン 59.8 m2 ÷  ( 85 m2/日 × 1 組 ) 0.70 1.19

含浸材塗布 高分子系 59.8 m2 ÷  ( 145 m2/日 × 1 組 ) 0.41 0.70

1.11 1.89

下部工補修工

断面修復工
（型枠充填工法）

断面修復材 ポリマーセメント系 0.06 m3 ÷  ( 1 m3/日 × 1 組 ) 0.06 3.00 型枠設置から脱型まで3日

コンクリートはつり 0.6 m2 ÷  ( 7 m2/日 × 1 組 ) 0.09 0.15

プライマー塗布 アクリル樹脂系 0.6 m2 ÷  ( 100 m2/日 × 1 組 ) 0.01 0.02

防錆ペースト 0.6 m2 ※ プライマー塗布と同時施工

型枠 0.6 m2 ※ 断面修復材に含む

断面修復工
（左官工法）

断面修復材 ポリマーセメント系 0.04 m3 ÷  ( 0.020 m3/日 × 1 組 ) 2.00 3.40

コンクリートはつり 0.8 m2 ※ 同時施工

プライマー塗布 エポキシ樹脂系 0.8 m2 ※ 同時施工

断面修復工
（吹付け工法）

断面修復材 ポリマーセメント系 0.83 m3 ÷  ( 0.360 m3/日 × 1 組 ) 2.31 3.93

コンクリートはつり 16.5 m2 ÷  ( 13 m2/日 × 1 組 ) 1.27 2.16

プライマー塗布 アクリル樹脂系 16.5 m2 ÷  ( 100 m2/日 × 1 組 ) 0.17 0.29

防錆ペースト 16.5 m2 ※ プライマー塗布と同時施工

5.91 12.95

仮設工

足場工

吊足場 防護工：シート張り+板張防護 445.9 m2 ÷  ( 52 m2/日 × 1 組 ) 8.58 14.59 橋梁特殊工5人1組

床面シート張り防護工設置 445.9 m2 ÷  ( 714 m2/日 × 1 組 ) 0.62 1.05 〃

板張り防護工設置 445.9 m2 ÷  ( 152 m2/日 × 1 組 ) 2.93 4.98 〃

朝顔 防護工：シート張り+板張防護 445.9 m2 ÷  ( 227 m2/日 × 1 組 ) 1.96 3.33 〃

板張り防護工設置 445.9 m2 ÷  ( 278 m2/日 × 1 組 ) 1.60 2.72 〃

シート張り防護工設置 445.9 m2 ÷  ( 1,250 m2/日 × 1 組 ) 0.36 0.61 〃

中段足場 1,039.4 m2 ÷  ( 217 m2/日 × 1 組 ) 4.79 8.14 〃

20.84 35.42

施　工　日　数　算　出　表

算　　　　　　　定 ﾊﾟｰﾃｨｰ数



不稼働率 1.7

工事区分 工    種 種　　別 細　　別 規　　格 積算要素 実 日 数 供用日数 同時施工 摘　　　　要

施　工　日　数　算　出　表

算　　　　　　　定 ﾊﾟｰﾃｨｰ数

処理工

殻運搬処理工

無筋コンクリート 1.0 m3 ÷  ( 25 m3/日 × 1 組 ) 0.04 0.07

2.4 t

0.04 0.07

合計日数 41.5 73.4

殻運搬・処分


