
染屋・中野平線整備工事 積 算 情 報

諸 経 費 工 種 区 分 道路改良工事

施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分 一般交通影響有り（２） … 補正係数 1.2

現 場 環 境 改 善 費 計上しない

現 場 管 理 費 冬 期 補 正 無

一 般 管 理 費 前 払 補 正 【前払金支出割合区分】0%から5%以下　【補正係数】1.05

契 約 保 証 に 係 る 補 正 発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

労 務 単 価 補 正 冬 期 補 正 無

労 務 単 価 補 正 労 務 割 増 無

適 用 基 礎 単 価 青森県県土整備部　設計単価表 令和 5 年 8 月 1 日 以降適用

適 用 歩 掛 青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 4 年 10 月 1 日 以降適用

適 用 機 械 損 料 青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 4 年 10 月 1 日 以降適用

発 注 方 式 区 分 概算数量発注方式



上段  内は変更前を示す。

埋戻し 小規模 ㎥ 10.00

騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

ｍ 51.00

排水構造物工

土砂　小規模 ㎥ 20.00床掘り

作業土工

土砂等運搬
小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

㎥ 6.00

土工

 数量

道路土工

道路改良

工 種 細 別 規 格 単位種 別

染屋・中野平線整備工事　　数量総括表
工 事 区 分 備 考

側溝工



下層路盤（歩道部） RC-40　ｔ=30㎝　2層施工 ㎡ 25.00

25.00表層（歩道部）
⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

㎡

 排水構造物撤去工

舗装版破砕工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要

㎡ 25.00舗装版破砕

㎥ 1.00ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬
舗装版破砕　機械積込(厚15㎝以下)
Ｄ=8.7㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下 ｍ 52.00

舗装復旧工

上層路盤（歩道部） CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 ㎡ 25.00

構造物撤去工

舗装工



機械施工 鉄筋構造物
低騒音･低振動対策不要

㎥ 5.00構造物取壊し・運搬・処分(複合)

人日
交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

10.00交通誘導警備員

交通管理工

仮設工



式 1.00
一般管理費

率計上分 式 1.00

現場管理費

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

率計上分 式 1.00

共通仮設費

間接工事費



上段  内は変更前を示す。

-

＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L m × A ＝

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

L m × A ＝ 14.79

14.79

種 別

21.42土砂　小規模

染屋・中野平線整備工事　数量計算書

規 格工 種 数 量 算 式 等単位 数 量

道路土工

14.79

21.42

6.63

㎥

細 別

土工

小規模　BH0.28㎥　土砂
Ｄ=1.5㎞以下　自由処分

床掘り

土砂等運搬

作業土工

21.42
6.63㎥

排水構造物工

埋戻し 小規模 ㎥ 14.79

側溝工

21.42

VS側溝 B300-H300 51.00 4.20 ㎥/10ｍ 21.42

VS側溝 B300-H300 51.00 2.90 ㎥/10ｍ

14.79



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

A25.50㎡ 25.50
㎡ 25.50下層路盤（歩道部） RC-40　ｔ=30㎝　2層施工

1.27ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬
舗装版破砕　機械積込(厚15㎝以下)
Ｄ=8.7㎞　南部中央ｱｽｺﾝ

㎥

㎡ 25.50舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下
障害無し　積込有り　騒音振動対策不要

舗装版破砕工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下

騒音防止型VS側溝
縦断 B300-H300
Co蓋 車道用

構造物撤去工

51.00
51.00ｍ

舗 装 工

51.00

舗装復旧工

CS-20　ｔ=10㎝　1層施工 25.50㎡上層路盤（歩道部）

⑤ｶﾞﾗｽ入再生密粒度13F t=5㎝ 2.35ｔ/㎥
平均幅員1.4ｍ未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ表層（歩道部） ㎡ 25.50

ｍ 52.00

25.50A25.50㎡

25.50A25.50㎡

L52.00ｍ 52.00

A25.50㎡ 25.50

A25.50㎡×ｔ0.05ｍ 1.27



＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＝

＝

× ＝

＝
人日 10.00

仮 設 工

交通誘導警備員B*2人
昼間(実働8時間)交代要員無し

13.00

㈲ﾙｰﾌﾟ
鉄筋構造物 Ｄ=12.7㎞

13.00ｔ

交通誘導警備員

構造物取壊し・運搬・処分(複合)

交通管理工

排水構造物
撤去工

機械施工 鉄筋構造物
低騒音･低振動対策不要

㎥ 5.20

（1.27㎥×2.35ｔ/㎥＝2.98ｔ）

4.27 0.93

5.20

落蓋式U型側溝B300型　Ｌ51.00ｍ×0.419ｔ/2.0ｍ÷2.5ｔ/㎥ 4.27

VS側溝用蓋 B300型　Ｌ51.00ｍ×0.046ｔ/1.0ｍ÷2.5ｔ/㎥ 0.93

5.20 2.50

2.00人×5.00日 10.00



前払金支出割合区分：35％以上

契約保証：金銭的保証

間 接 工 事 費

式 1.00

一般管理費

共通仮設費

率計上分

現場管理費

式 1.00

準備費 概算数量発注方式現地調査費 式 1.00

率計上分

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

縦断測量：0.051㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

横断測量：0.051㎞　耕地・平地　交通量0台～1000台未満/12時間

単曲線換算曲線数0　測量幅45ｍ未満　測量間隔20ｍ

施工地域・工事場所区分：地方部・一般交通の影響有り(2)

式 1.00
積雪寒冷地域区分：4級地

冬期率：100％


