
工 期 契約締結の翌日　から 令和5年12月31日 まで

令和 5 年度 工事番号 第 84 号

木 崎 防 火 水 槽 撤 去 工 事

実 施 設 計 書

施工場所 上北郡おいらせ町　木崎　地内

監督職員
職 氏 名

おいらせ町

□

□

□



工 事 総 括 表 内は変更前を示す。

工 事 概 要

木崎防火水槽撤去工事 施工箇所 1.0 箇所

　解体工 1.0 式

　仮設工 1.0 式

変 更 増 減

変 更 増 減

設 計 額 当 初 変 更 後

請 負 額 当 初 変 更 後



木崎防火水槽撤去工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

工事費
11    式

  本工事費
11    式

　　防火水槽撤去工事
11    式

合計

おいらせ町

１ページ

総 括 表

明細単価番号



木崎防火水槽撤去工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

防火水槽撤去工事

　　解体工
11    式 Ｐ   1 号

　　仮設工
11    式 Ｐ   2 号

直接工事費計

　共通仮設費
　　共通仮設費（率分） 1 式 20.19%

純工事費

　現場管理費
11    式 41.15%

工事原価

　一般管理費
1 式 22.34%

工事価格

工事価格改め

　消費税相当額
10%

合計

おいらせ町
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本 工 事 費 内 訳 書

明細単価番号



木崎防火水槽撤去工事                               

【 第   1 号 施工単価表 】

解体工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

構造物とりこわし
　　鉄筋構造物　機械施工（無し、不要） 15 5 ｍ3 見積書による

構造物とりこわし
　鉄筋構造物　人力施工（無し、無し） 1 ｍ3 見積書による

積込
　コンクリート殻 15 5 ｍ3 見積書による

ダンプトラック運搬（小規模土木）
　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28ｍ3（平積0.2ｍ3）Co塊（鉄筋） 15 5 ｍ3 見積書による

中間リサイクル施設（上北郡）
　Co殻　有筋 37 ｔ 見積書による

ﾊﾞｯｸﾎｳ埋戻し（小規模土木）
　ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回　山0.28ｍ3　平0.2ｍ3 58 ｍ3 見積書による

砂
　路盤用 58 ｍ3 見積書による

合計

おいらせ町
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明細単価番号



木崎防火水槽撤去工事                               

【 第   ２ 号 施工単価表 】

仮設工 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

軽量鋼矢板建込工（両面分）
　　矢板長3.0ｍ以下 20 ｍ 見積書による

軽量鋼矢板引抜工（両面分）
　矢板長3.0ｍ以下 20 ｍ 見積書による

軽量鋼矢板賃料・損耗費
　賃料・損耗費 1 式 見積書による
現場発生品・支給品運搬
　ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積、吊能力2.9t
　荷台長L＝3.4m、荷台幅W＝2.0ｍ 2 回 見積書による

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工（口径50㎜）
　作業時排水（発動発電機） 6 日 見積書による

交通誘導員
　B 6 人 見積書による

合計

おいらせ町
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明細単価番号


